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Resume

Forvaltningen fremleegger udbudsmateriale vedr. opferelsen af en ny idraetspark til
godkendelse.

Sagen kan abnes, nar udbudsmaterialet annonceres pa udbudsportalen EU-Supply.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udbudsmateriale til ny idraetspark godkendes.

Beslutningskompetence
Byradet

Sagsfremstilling

Byradet besluttede den 29. marts 2017, punkt 51, at der skulle udarbejdes forslag til
kommuneplantilleeg og ny lokalplan for en ny idraetspark indeholdende et kommunalt
stadion i R&dmandshaven samt udarbejdes materiale til et EU-udbud med forhandling
om overdragelse af kommunale byggeretter mod opferelsen af et nyt kommunalt stadi-
on. Den 20. december 2017, punkt 350, godkendte byradet en reekke stgrre aendringer
i projektet, som bl.a. nu muligger et kommunalt ejet stadion, der lever op til DBUs krav
til et superligastadion.

Ny lokalplan og kommuneplantilleeg fremlaegges til politisk behandling sidelgbende
med denne sag om udbud vedr. ny idraetspark.

Forvaltningen har udarbejdet et endeligt forslag til udbudsmateriale indeholdende et
konkurrenceprogram og byggeprogram, samt udbudsbetingelser og diverse bilag. Kon-
kurrenceprogram og byggeprogram indeholder funktionskrav med udgangspunkt i det
oprindelige skitseprojekt, dialog med relevante aktgrer, brugere og naboer samt for-
valtningens undersggelser og 2 indledende hgringer og tilhgrende dialogmgder.

Den nye idraetspark kommer til at indeholde et nyt kommunalt superligastadion med
hybridbane samt klubfaciliteter og omklaedningsfaciliteter til foreningsbrug. Derudover
en ekstra kunstgraesbane med traeningslys, krav til udearealer og konkret en p-plads
med flexareal, som kan dobbeltudnyttes til bade kommercielle og kommunale facilite-
ter. Der stilles krav om, at de kommercielle faciliteter bl.a. indeholder sportscollege,
ungdomsboliger, sportel (hotelfunktion), fithesscenter, sundhedscenter, caféfunktion og
VIP-lounge samt mulighed for andet liberalt erhverv. Konkurrenceprogrammet beskri-
ver minimumskravene for byggeriet. Safremt de bydende kan bygge mere end kom-
munens minimumskrav, sa prioriteres flere og st@rre omklzedningsrum, taktikrum, LED-
bandereklamer og flere depoter.

Safremt udbudsmaterialet godkendes, igangsaettes praekvalifikation af mulige bydende
virksomheder sidelgbende med den 8 ugers hgring af lokalplan og kommuneplantillzeg.
Forvaltningen udveelger derefter mulige budgivere ud fra de tildelingskriterier, som er
beskrevet i udbudsbetingelserne. Igangsaetningen af selve udbuddet sker farst, nar
kommuneplantillaeg og lokalplan er vedtaget forventeligt i juni 2018.

Der er efterfolgende forhandlingsrunder med budgivere. Politisk behandling af vinder-
forslag og indgaelse af kontrakt forventes ultimo 2018. Byggeriet forventes afsluttet
ultimo 2020/medio 2021.

Der henvises til notat, der naermere beskriver funktionskrav og overvejelser i forbindel-
se med udbuddet af ny idraetspark.



@konomi

Sagen har ingen budgetmeaessige konsekvenser i 2018, da den kommunale del af byg-
geriet finansieres af investor, herunder ny kunstgreesbane med lys samt tilhgrende
midlertidige publikumsfaciliteter i byggeperioden for det nye stadion, mod overdragelse
af kommunale byggeretter. Der kan dog senere komme udgifter til f.eks. trafiksikker-
hed, herunder omlaegning af veje og stier i Ra&dmandshaven, som ikke er indeholdt i
EU-udbuddet.
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NOTAT: Baggrund, praemisser, plan- og funktionskrav for ny idraetspark 7. marts 2018

Dette notat indeholder et kort oprids af baggrunden for projektet for en ny idraetspark, indeholdende et nyt
kommunalt superliga stadion, funktionskrav for de kommunale og kommercielle dele af byggeriet, svar pa de
vigtigste planmeaessige vurderinger som trafik, lys, stgj og skyggegener, samt de gkonomiske praemisser og den
forventede tidsplan.

Baggrund

DBUs krav om varme i banen og et mangearigt @nske fra bl.a. FC Roskilde om bedre faciliteter gjorde, at
@konomiudvalget den 30. marts 2016, punkt 155, besluttede at undersgge mulighederne for nyt stadion efter
henvendelse fra FC Roskilde og investor FB GRUPPEN A/S.

Byradet besluttede den 29. marts 2017, punkt 51, at der skulle udarbejdes forslag til kommuneplantillzeg og ny
lokalplan for en ny idraetspark indeholdende et kommunalt stadion i R&dmandshaven med udgangspunkt i et
skitseprojekt, som investor i dialog med forvaltningen havde udarbejdet for FC Roskilde. Derudover skulle der
udarbejdes materiale til et EU-udbud med forhandling om overdragelse af kommunale byggeretter mod opfarelsen
af det nye kommunale stadion.

Vision

Placeringen af et nyt stadion i R&dmandshaven understgtter visionen for Kildegarden som et kraftcenter for kultur,
fritid og idraet. Det vil veere med til at binde byen sammen fra bymidten, gennem Kildegarden og hen til Roskilde
Kongrescenter og vil samtidig bibeholde traditionen for fodbold i bymidten og synergien mellem den lokale
fodboldklub RB 1906 og FC Roskilde og de omkringliggende traeningsbaner.

Konkurrenceprogrammet og udbudsbetingelserne skal sikre mindstekrav for de kommunale faciliteter i
idraetsparken samt udearealer. Kravet til de kommercielle funktioner skal indfri efterspgrgslen pa billige
ungdomsboliger og et sportscollege i bymidten og skabe sundheds- og traeningsfaciliteter for sportsudavere samt
overnatningsmuligheder. Ideen om et "sportel” i bymidten, en billig hotelfunktion, vil veere attraktiv for turister og for
Roskilde Kongrescenter i forbindelse med stgrre events. Derudover vil der veere en raekke liberale erhverv, som
bl.a. skal huse VIP-lounge og FC Roskildes administration. Derudover vil der vaere plads til en raekke andre liberale
erhverv.

Konkurrenceprogrammets funktionskrav til ny idraetspark

Kravene til det samlede byggeri, herunder funktionskravene, er beskevet med udganspunkt i det oprindelige
skitseprojekt fra FB GRUPPEN og arkitekterne MANGOR og NAGEL, dialogmgder med FC Roskilde og RB 1906
og beboerrepraesentanter fra Blegdammen, Roskilde Elite- og Talentrad i forhold til sportscollege, input fra
Roskilde Idraetsunion og en lang raekke foreninger, naboer og borgere i forbindelse med de 2 hgringsperioder,
herunder 2 abne dialogmgder. De mange tilbagemeldinger, samt forvaltningens undersggelser i forbindelse med
udarbejdelsen af lokalplan og konkurrenceprogram har afstedkommet fglgende funktionkrav til byggeriet:
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Kommunale funktioner

Superliga stadion - den nye idreetspark kommer til at indeholde et nyt kommunalt superligastadion til 10.000
tilskuerpladser, heraf 3000 siddepladser. Banen opvarmes med retur fiernvarme og bliver en hybridbane, som
bestar af naturgraes kombineret med kunstgraesfibre, sa den kan handtere daglig traening. Stadion far LED lys i
master til kamp op til 1400 lux og LED lys i udhaeng til treening pa 125-250 lux. Der vil vaere omklaedningsfaciliteter,
presserum, speakerrum, kontrolrum, spillerbokse, overdaeskkende tribuner, tv-platforme, toiletfunktioner, billetsalg,
salgsboder osv., som alle lever op til DBUs krav til et superligastadion.

Omklaednings- og klubfaciliteter, vaskerum, boldrum mv. til fodboldklubben RB 1906 og de mange andre
brugere af de omgivende traeningsbaner. Der er samlet set tale om en gget kapacitet af omkleedningsfaciliteter til
spillere og dommere i den nye idraetspark.

Ekstra kunstgraesbane med traeningslys etableres syd for RAdmandshaven. | byggeperioden forventes FC
Roskilde at fa dispensation til at spille 1. divisionskampe pa kunstgraesbanen. Det vil samtidig @ge kapaciteten aret
rundt for brugerne af R&dmandshavens traeningsbaner.

Parkeringsplads pa terraen pa FC Roskildes nuvaerende traeningsbane. De skal i fremtiden treene pa bl.a.
stadionbanen. Den kommunale p-plads skal dobbeltudnyttes til bAde de kommercielle og kommunale faciliteter.
Der vil ogsa veere et flexareal til forskellige daglige aktiviteter, som kan inddrages til parkering efter behov, f.eks.
ved sgndagskampe i idreetsparken. Den oprindelige plan med parkeringskaelder er ikke en realistisk lgsning pga.
vaesentlige omkostninger ved at skulle flytte fiernvarmeledninger og pga. seerlige jordforhold.

Kommercielle faciliteter
Der stilles krav om, at de kommercielle faciliteter bl.a. indeholder:

Mindre boliger til sportscollege og ungdomsboliger. Der stilles krav om minimum 140 boliger af denne type,
gerne flere. En del af disse skal veere til sportscollege og de resterende skal fungere som ungdomsboliger. Der er
krav om minimum 16 kvm. friareal, samt kakken, bad, toilet og faellesrum. Boliger bygges i saerskilt konstruktion for
at minimere vibrationer fra tribuner og stgjgener. Der stilles strenge krav til greenseveerdier for stgj i boligerne, som
skal lgses byggeteknisk af investor.

Sportel(hotelfunktion) tilgodeser et enske om flere overnatningsmuligheder. Det er en nem og billig
overnatningslgsning, hvor der ikke er en reception. Lignede eksempler findes i bl.a. Kolding og Haderslev i
forbindelse med sportsfaciliteter.

Fitnesscenter, sundhedscenter, cafefunktion er alle funktioner som skal vaere med til at understgtte planerne for
sportscollege og skabe liv i idraetsparken og traeningsfaciliteter til idraetsudgvere.

VIP-lounge og FC Roskildes administration og andet liberalt erhverv til bl.a. kontorfaciliteter. Dette er op til
investor at udnytte byggeretterne og prioritere arealet indenfor de givhe rammer. Dog er der krav om VIP-lounge for
at opfylde DBUs krav til superligastadion. Denne forventes udlejet til FC Roskilde.

Konkurrenceprogrammet beskriver minimumskravene for byggeriet. Safremt de bydende byder ind med flere
kommunale kvm. som en del af konkurrencen, sa er den prioriterende raekkefeelge: Flere og starre
omkleedningsrum, taktikrum, flere LED-bandereklamer end DBUs krav pa 15 meter samt endelig mere depotplads.
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Der vil ogsa veere en reekke feellesarealer som f.eks. foyer, fordelingsgange mv. i byggeriet, som Roskilde
Kommune skal have fuld adgang og raderet over.

Lys, staj, skygge og trafik i forbindelse med ny idraetspark
Der er i lokalplansforslaget beskrevet maksimalt omfang og hgjder for byggeriet, krav om antal p-pladser og
trafikforhold, samt mindstekrav til stgj-, lys- og skyggegener som skal sikre talelige forhold for naboer.

Trafik

Trafikanalyse fra Moe/Tetraplan viser, at der er god kapacitet pa det omkringliggende vejnet, og at der til hverdag
ikke forudses trafikale udfordringer pa vejnettet og i krydsene omkring stadion, men at der ved afvikling af kampe
pa stadion med op til 5000 tilskuere vil kunne forventes kgdannelse i mindre omfang.

Til kampe og andre arrangementer med flere end 5.000 tilskuere vil der ikke veere parkeringskapacitet i umiddelbar
naerhed af stadion, og andre neerliggende parkeringsanleeg (indenfor 1 km) kan derfor komme i anvendelse.

Flere af de gvrige sterre parkeringsanlaeg langs den indre ringvej og i bymidten ligger indenfor en afstand pa 1 km
fra stadion. Alene inden for den indre ringvej i Roskilde er der ca. 2.300 offentlige P-pladser.

Samtidig betyder stadions centrale placering i Roskilde med kort afstand til bymidten og kollektiv trafik, herunder
stationen, at der er gode forudsaetninger for at tilskuere til starre arrangementer veelger at ankomme pa cykel, til
fods eller med kollektiv trafik.

Samlet set vurderes der vaere gode muligheder for at afvikle arrangementer med mange tilskuere pa stadion, uden
at det giver anledning til trafikale problemer af betydelig karakter.

| forhold til parkeringspladser vurderer Moe/Tetraplan, at det planlagte antal af parkeringspladser til projektet er
rimeligt. Da der planleegges med forskellige typer af funktioner som genererer trafik pa forskellige tider af dagnet
og med forskellig laengde af parkeringstiden, er der gode muligheder for dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne.

Safremt der skulle blive problemer med parkering pa private parkeringspladser tilknyttet de nzerliggende
boligforeninger, anbefales det at regulere parkeringen i disse omrader for at sikre beboernes parkeringsmuligheder
(fx ved brug af beboerlicenser og private p-vagter).

Forvaltningen vurderer pa baggrund af trafikanalysen, at det planlagte projekt ikke vil medfgre trafikale problemer,
og at der er med lokalplanen sikres tilstreekkelige parkeringspladser.

Skygge
For at belyse skyggeforhold som fglge at etableringen af nyt stadion er der udarbejdet

en reekke skyggestudier som en del af miljgrapporten, der er udarbejdet sammen med forslag til lokalplan og
kommuneplantilleeg.

Skyggestudierne viser, at skyggevirkningen af det nye stadionbyggeri er begreenset og primeert vil
bergre de ejendomme i Blegdammen og tilhgrende udearealer, som stgder direkte op til det nye byggeri.

Skyggepavirkningerne vil primeert forekomme forar og efterar, hvor skyggerne bliver laengere og
skyggepavirkningen gges.

Der er forvaltningens vurdering, at det projekt, som muliggares i lokalplan og byggeprogram, sikrer en acceptabel
respektafstand til de direkte naboer i Blegdammen og derigennem ogséa en acceptabel skyggepavirkning.
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Stoj

Der findes ingen vejledende graenseveerdier for stgj fra idreetsaktiviteter, herunder stadionanleeg. Rambagll har i
forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan lavet en stgjundersggelse, der beskriver de stgjkrav, som ber stilles til
det nye byggeri. Rambgll anbefaler, med afsaet i Miljgstyrelsens vejledende greenseveerdier for stgj fra
virksomheder, 55 db(A) pa facaden som en rimelig stgjgreense for fodboldkampe pa stadion under hensyntagen til
de bergrte naboer.

Med udgangspunkt i overholdelse af den anbefalede stgjgraense pa 55 db(A) har Rambagll lavet beregninger pa
stadion og omgivende byggevolumen som muligggres med den nye lokalplan. Beregningerne viser, at den
anbefalede stgjgraense kan overholdes i forhold til eksisterende nabobebyggelse, hvis der etableres stgjskaerme de
steder, hvor byggeriet ikke skaermer mod omgivelserne. Beregningerne viser videre, at stgjpavirkningen af
eksisterede naboer ved kamp pa det ny stadion med 10.000 tilskuere vil vaere betydeligt lavere end kamp pa det
nuvaerende stadion med 1250 tilskuere (gennemsnitligt antal tilskuere til FC Roskildes hjemmekampe i 2017).
Byggeri og stgjskaerme betyder ogsa, at stgj fra den daglige anvendelse af stadion til traening ikke vurderes at
medfere st@jgener af betydning for naboer.

Boliger i det nye stadionbyggeri vil ved bade treening og fodboldkampe pé stadion blive udsat for en stgjpavirkning
pa indre facader, der overstiger 55 db(A). Stgjpavirkningen pa de ydre facader vil veere under 55 db(A). Boliger
orienteret mod kunstgraesbaner i idraetsanlagget beliggende udenfor stadion vil ogsa herfra kunne blive pavirket
med stgj, der overstiger 55 db(A). De opstillede kriteriekrav for 55 db(A) kan altsa i flere situationer ikke overholdes
for de nye boliger.

Der stilles derfor i lokalplan og byggeprogram en reekke krav, der skal sikre et godt lydmiljg indendgrs i boligerne
med bade abne og lukkede vinduer under fodboldkampe og traeningsaktiviteter:

- Miljgstyrelsens vejledende graensevaerdi pa 30 dB(A) for indendars bygningstransmitteret stgj i dagperioden skal
overholdes i alle nye boliger inkl. hotelveerelser. Dette forventes lgst ved, at stadionanleegget inkl. tribuner opfares
som en selvsteendig bygning i forhold til bolig- og hotelbygningerne.

- Miljgstyrelsens vejledende indendgrs greensevaerdier pa 40 dB(A) for nyt boligbyggeri med abne vinduer i
stojbelastede omrader skal overholdes for alle nye boliger. Dette forventes lgst ved brug af stgjdaeempende og
lydisolerende vinduer, kendt som russervinduer. Russervinduet er sammensat af to vinduer, med forskudte
oplukkelige rammer pa henholdsvis inder- og ydersiden. Der er monteret et lydabsorberende materiale pa hver side
af en luftspalte af de to oplukkelige partier, saledes at vinduet er lydisoleret, nar det er lukket og stajdeempende,
nar det er abent.

Rambgll har ogsa vurderet stgjen fra andre arrangementer som fx idreetsopvisninger eller udstillinger. Der er ikke
udfert beregninger, men stgjen ved sddanne arrangementer vurderes vaere vaesentlig lavere end ved en
fodboldkamp med 10.000 tilskuere. Andre typer arrangementer som fx koncerter vil kun vaere muligt som
enkeltstdende aktiviteter/arrangementer i henhold til miljgbeskyttelsesloven.

Beregninger af stgj fra traening pa den nye kunstgraesbane syd for Rd&dmandshaven viser, at stgjniveauet ved
boliger i omgivelserne vil vaere maksimalt 50 dB(A). Stajen er dermed lavere end den anbefalede kriterieveerdi pa
55 dB(A). Stgjpavirkningen fra de gvrige boldbaner omkring stadion forventes uaendret.

Forvaltningen vurderer, at ovenstaende pa tilfredsstillende vis sikrer nuveerende naboer og beboere i boliger, der
opfares i forbindelse med stadionprojektet, mod stgj fra det nye stadion og de omkringliggende kunstgraesbaner.
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Lys

Der findes ingen dansk lovgivning om acceptable gener fra belysningsanlaeg, der opleves i omgivelserne. Rambagll
har lavet en lysrapport med udgangspunkt i en international standard (der findes som dansk standard (DS/EN
12193 Lys og belysning — Sportsbelysning), med miljgzone E3 som vurderingsgrundlag. Miljgzone E3 er den
anden hgjeste klassificering af miljgzoner i bebyggede omrader og hensigtsmaessig for sportsanleeg bygget i byer.

Rambgll anbefaler, at det nye belysningsanleeg vil skulle udfgres med fire hjgrneplacerede master med en
maksimal hgjde pa 40 meter (mod 35 i dag), der kan opfylde det forventede fremtidige krav til superligakampe pa
1400 lux (mod 1000 lux i dag). Disse suppleres med anlaeg til traening og andre daglige aktiviteter pa stadion, der
opseaettes under udhaeng over tribunerne, og som kan opfylde belysningskrav pa op til 250 lux.

Lasning med traeningsbelysning under udhaeng sikrer, at beboere i omgivelserne vil opleve ingen eller meget
begraensede gener fra traeningsbelysningen. For at sikre de naermeste naboer i Blegdammen vil den transparente
stgjskaerm i nordgst skulle udferes med markleegning i form af persienner eller tilsvarende. Der vil kun veere brug
for denne mearklaegning i aftentimer. Kriterievaerdierne for miljgzone E3 kan med denne Igsning opfyldes med god
margin.

Ved kamp og i andre situationer, nar masteanlaegget er teendt, kan det ikke undgéas, at beboere i omgivelserne - i
lighed med i dag, vil kunne opleve gener fra belysningsanlaeggets hgijt placerede armaturer, som vil kunne opleves
som synligt og markant - ogsa pa store afstande. Miljgzone E3 kan ikke overholdes ved alle boliger i omgivelserne.
Rambagll vurderer dog, at lyspavirkningen fra det nye masteanlaeg er acceptabel, med baggrund i en raekke
forhold, hvoraf de vaesentligste er:
e Det nyt belysningsanleeg vil i praksis blive anvendt i et begraenset omfang - neeppe mere end ca. 20 gange
om aret - formentlig mindre.
e For en del af disse dage vil anleegget veaere taendt i dagslys, hvor gener fra belysningen er mindre end i de
timer, hvor kampe helt eller delvist afvikles efter mgrkets frembrud.
e Den begraensede brug vil vaere i planlagte afgraensede tidsrum af fa timers varighed.
e Lignende forhold gar sig geeldende ved en raekke danske stadionanlaeg, herunder nyere anleeg, som er
opfart i teet bebyggede omrader i lighed med den planlagte Roskilde Idraetspark.

Miljgzone E3 vil skulle anvendes som reference ved vurdering af mulige gener fra belysning af det nye
stadionanlaeg og minimering af disse. Rambgll konkluderer i deres analyse, at belysningsanlaegget samlet vil vaere
en lgsning, der kan begraense gener fra belysningen bedre end det eksisterende anlaeg.

Forvaltningen vurderer, at ovenstaende pa tilfredsstillende vis sikrer nuveerende naboer og beboere i boliger, der
opfares i forbindelse med stadionprojektet, mod lyspavirkning fra belysningsanlaegget til det nye stadion.

Sikring af raderet og ejerskab samt gkonomisk model

Den gkonomiske model for projektet i RAdmandshaven indebeerer, at Roskilde Kommune overdrager kommunal
jord til en investor med henblik pa at opfere kommercielle aktiviteter, mod at investor finansierer nye
stadionfaciliteter, som kommunen skal eje, herunder ny kunstgraesbane med lys samt tilhgrende midlertidige
publikumsfaciliteter i byggeperioden for det nye stadion. Investor finansierer ogsa udearealer, herunder en
kommunalt ejet p-plads til bade brugere af de kommunale og kommercielle faciliteter.

Det er en forudseetning for den gkonomiske model, at der ikke overdrages kommunalt ejet jord (byggeretter) til en
veerdi, der overstiger vaerdien af investeringerne i de sportslige faciliteter.
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Det samlede byggeri finansieres af en kommende investor. Der kan dog komme uforudsete kommunale udgifter,
samt udgifter til f.eks. trafiksikkerhed, herunder omlaegning af veje og stier i R&dmandshaven, som ikke er
indeholdt i det planlagte EU-udbud.

Roskilde Kommune sikres fuldt ejerskab, raderet og adgang til stadion og idreetsfaciliteter, uanset fremtidige
ejerforhold for de kommercielle dele af byggeriet.

Roskilde Kommune vil overtage ejerskab og driften af de kommunale faciliteter, nar byggeriet star faerdigt. | den
forbindelse skal der foretages en udmatrikulering af de kommercielle faciliteter og en udstykning. Roskilde
kommune vil stille krav om en servitut, der begraenser videreopdeling af den kommercielle andel for at sikre en
begraenset ejerkreds. Der skal ogsa etableres en grundejerforening (ejere af de kommercielle faciliteter og
kommunen), der varetager den ngdvendige drift og vedligehold af feellesarealer.

Det nye stadion vil betyde @gede driftsudgifter. Dette skal betales af de primaere brugere, herunder seerligt FC
Roskilde. | den forbindelse fremlaegges en sag med en driftsmodel til politisk behandling medio 2018.

Den videre proces og tidsplan

Safremt udbudsmaterialet godkendes og forslag til lokalplan og kommuneplangrundlag godkendes, sa igangseettes

praekvalifikation af mulige bydende virksomheder sidelgbende med den 8 ugers haring af lokalplan og

kommuneplantillaeg. Forvaltningen udveelger derefter mulige budgivere ud fra de tildelingskriterier, som er
beskrevet i udbudsbetingelserne. Igangsaetningen af selve udbuddet sker farst, nar kommuneplantillaeg og
lokalplan er vedtaget forventeligt i juni 2018. Lokalplan og kommuneplantilleeg behandles politisk efter hgringen er
afsluttet. Projektforslag fra budgivere forventes politisk behandlet ultimo 2018.

Tidsplanen er fglgende:
April - maj 2018 Haring af lokalplan og kommuneplantilleeg og praekvalifikation af mulige bydende.

Juni — august 2018 Behandling af indkomne hgringssvar, politisk behandling af endelig lokalplan og
kommuneplantilleeg og afslutning pa praekvalifikation.

Indtil ultimo 2018 Udbud med forhandlingsrunder med udvalgte bydende, politisk godkendelse og
endelig indgaelse af kontrakt.

Ultimo 2020/primo 2021 Byggeri star feerdigt.
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Formalet med dette konkurrenceprogram er at afklare og formulere de
krav og gnsker, som bygherre og brugere har opstillet i forbindelse med
opfarelsen af ny Idreetspark ved Radmandshaven.

Konkurrencen omfatter et EU-udbud pa et kommunalt idraetsanleeg.
Som betaling for opfarelsen far totalentreprengren overdraget
kommunale byggeretter, hvor der kan opfares private boliger,
sportscollege og andre kommercielle faciliteter.

Ankestyrelsen har den 26. september 2017 meddelt samtykke til at
de omhandlede kommunale byggeretter kan saelges uden saerskilt
offentligt udbud efter bekendtgarelse nr. 799 af 24. juni 2011 om
offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
Ankestyrelsen har herved lagt vaegt pa, at en realisering af projektet
forudsaetter gennemfarelse af en samlet udbudsproces, hvor savel
grundsalg som opfgrelsen konkurrenceudsaettes.

Konkurrenceprogrammet er udgangspunkt for udbud af opgaven i
totalentreprise, og for det videre arbejde med projektering og udfgrelse.
Konkurrenceprogrammet er opdelt i to dele samt tilhgrende bilag:

e En generel del, der beskriver intentioner, administrative
forudsaetninger, grundlaeggende funktioner, krav og overordnede
gnsker samt kommercielle m2.
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e En teknisk del (byggeprogram), der beskriver fokuspunkter,
specifikke krav og gnsker til de kommunale funktioner samt krav
og gnsker til teknisk, arkitektoniske og miljgmaessig kvalitet.

Neerveerende tekst udgar den generelle del af konkurrenceprogrammet.

1.1 Konkurrenceprogrammets rammer
1.1.1 Krav og gnsker
Falgende mindstekrav skal overholdes:

e Konkurrencebesvarelsen skal opfylde alle
Divisionsforeningens/DBU krav til et superligastadion. (DBUs krav
er vedlagt som bilag)

¢ Konkurrencebesvarelsen skal indeholde alle 4 tribuner med
tilhgrende overdaekninger samt stgjveegge sa der opnas et lukket
stadion.

e Hybridbane og kunstgraesbane skal etableres iht. krav i punkt
4.1.2,4.1.3095.1.7

e Alle kommercielle funktioner beskrevet som krav i punkt 1.5 i
naerveerende program skal etableres for at
konkurrencebesvarelsen er konditionsmaessig.

| udbudsmaterialet er beskrevet en raekke krav, fglgende krav
fremheeves:

e Alle krav ang. lys og stgj i punkt. 3.1.2 og 3.1.3, samt lys — og
stgjrapport vedlagt som bilag, skal overholdes.

e Konkurrencebesvarelsen skal indeholde alle arbejder og udgifter
til forsyning/afledning inkl. tilslutningsafgifter, nedlseggelse af eks.
ledninger iht. medsendte bilag samt etablering af nye
stikledninger. Se hele punkt 2.4

e De informationer der foreligger ang. funderingsforhold skal
indarbejdes i konkurrenceforslaget og totalentreprengren skal
bekoste evt. yderligere prgver. Se punkt 2.5.2.

e Konkurrencebesvarelsen skal indeholde alle arbejder og udgifter
til pravetagning, opgravning, bortkarsel, deponi samt
myndighedsbehandling inkl.88 ansggning og afrapportering ifm.
forurenet jord. Miljgfirmaet Geo A/S har estimeret en udgift pa ca.
5 millioner kr. ex. moms pa deponi af forurenet jord. Se punkt
2.5.3.
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e Alle omkostninger ifm. nedrivning af eks. bygninger, hegn, skure
og belaegninger etc. samt bortskaffelse af materialer skal
indeholdes i konkurrencebesvarelsen. Se punkt 2.5.6

e Alle krav ifm. byggeplads og etablering af midlertidig omklaedning,
tribuner og lys etc. i punkt 2.6.1.0g 2.6.2 skal overholdes.

¢ Roskilde Kommune har inddelt arealerne til kommunale m2 i krav
og gnsker. (se bilag med rumoversigt) konkurrencebesvarelsen
skal indeholde alle rum/funktioner oplistet som krav samt
overholde mindstekrav til arealer for at veere konditionsmaessig.

e Konkurrencebesvarelsen skal indeholde etablering af alle
udearealer indenfor den angivne entreprisegreense pa medsendte
kortbilag. Desuden skal der etableres forsinkelse/nedsivning af
regnvand sa aflabskoefficient overholdes og oversvemmelser
undgas.

Ovenstaende krav er et vilkarligt uddrag af seerligt fremtreedende krav.
Oversigten er saledes ikke udteammende. Ved anvendelse af
formuleringen "skal” i neervaerende dokument samt alle gvrige
dokumenter er der saledes tale om et krav.

Projektet skal opfylde alle lovkrav i geeldende lovgivning.

Krav, der fremkommer direkte af love og bestemmelser, samt alment
gaeldende forskrifter, sasom bygningsreglementet, SBI- og BIPS
publikationer, forudseettes bekendt, og er saledes ikke behandlet i
konkurrenceprogrammet.

Der er i byggeprogrammet beskrevet en reekke gnsker.
Se "tilbudte Igsninger” punkt 2.7

1.1.2 Ejerforhold
Kommunale funktioner
Folgende funktioner skal vaere kommunalt ejet:
e Banen og alle dertilhgrende faciliteter sasom toiletter, billetsalg,
salgsboder med depoter og kalerum, kontrolrum og speakerrum,
LED bandereklamer.
e Alle omkleedningsrum bade til elite, bredde samt dommere,
fysio/leegerum, antidopingrum, taktikrum, vaskerum.
Alle depotrum og boldrum som angivet i afsnittet "depoter”.
Klublokale med tilhgrende mgderum
Separate teknikrum til de kommunale funktioner
Renggringsrum til kommunale funktioner
TV platforme, spillerbokse, TV studie, presserum, Farstehjeelp til
tilskuere, lokale til delegeret
Ekstra kunstgraesbane med lys
e P-pladser
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Kommercielle funktioner
Kommercielt ejet funktioner sdsom:
Liberalt erhverv
Sportscollege med feellesrum
Ungdomsboliger/mindre boliger med feellesrum
Café
Sundhedscenter
Sportel
Lounge
Fitness

1.1.3 @konomisk model
Den gkonomiske model for byggeriet af den ny Idreetspark indebeerer, at
Roskilde Kommune overdrager kommunale byggeretter i
Radmandshaven til totalentreprengren med mulighed for, at denne kan
opfare kommercielle funktioner, mod at totalentreprengren finansierer
byggeri af de kommunale funktioner.

Inden nedrivning overdrager Roskilde Kommune byggeretter til investor.
Roskilde Kommune far fuldt ejerskab, raderet og adgang til stadion samt
tilhgrende faciliteter, uanset fremtidige ejerforhold for de kommercielle
dele af byggeriet.

Alt efter disponering, udformning og arkitektonisk lgsning anslas det, at
der er mulighed for at opfare ca. 16.000 — 19.000 m2 kommercielle
funktioner. Derudover kommer de kommunale funktioner og
feellesarealer.

1.1.4 Fremtidig drift og udstykning
Kommunen vil overtage driften og ejerskab af det kommunale
stadion, nar byggeriet star klar. De kommercielle faciliteter er
totalentreprengrens eget ansvar at opfere, udleje og drifte.

Alle kommercielle funktioner skal udmatrikuleres til en eller flere
selvsteendige ejendomme.

Der vil veere blandede ejerforhold internt i hver tribune og
bagvedliggende blok. Det vil derfor veere hensigtsmaessigt at opdele
efter ejerlejlighedsprincippet. Nar projektet kendes, skal der laves et
udstykningsprojekt af en landinspektgar.

Udgift til udstykning skal indeholdes i totalentreprisen.

Roskilde Kommunens vil have, at ejerlejlighederne skal veere af en
vis starrelse, idet man gnsker at undga, at hver ungdomsbolig bliver
enkeltvise ejerlejligheder. Kommunens krav, at der skal veere
begraenset mulighed for videreopdeling, vil blive gennemfgrt ved en
servitut, hvor kommunen er pataleberettiget.

Der skal, efter aflevering af byggeriet, etableres en grundejerforening
der varetager ngdvendig drift og vedligehold af feellesarealer. Den
ngdvendige brugs — og adgangsret skal deklareres.
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Grundejerforeningen vil besta af ejerforeningerne. | denne
grundejerforening skal driften af feellesarealerne ngje beskrives,

hvorved tvivisspgrgsmal undgas. Det vil blive beskrevet, hvem der
vedligeholder, og med hvilken fordelingsnggle hver part skal betale
bidrag til vedligeholdelsen.

Lejerne og brugerne skal evt. ogsa have indflydelse. Det kunne f.eks.
veere ved oprettelse af en brugerrad/lejernes rad, hvor brugerne/lejerne
ogsa far en stemme i grundejerforeningen. En grundejerforening oprettes
seedvanligvis inden ibrugtagning.

Alle udearealer skal fortsat tilhgre Roskilde Kommune, der ogsa vil

sta for den fremtidige drift af alle udearealer.

Stien i udearealer mod nord udleegges som offentlig sti og placeringen af
stien tager hensyn til arealbehovet for molokkerne (nedgravende
affaldsbeholdere). Stien bliver omfattet af vejloven, og de grgnne
omrader omkring stien bliver faellesareal. Molokker i evt. stiareal vil blive
omfattet af vejlovens geesteprincip.

1.1.5 Tidsplan
| den medsendte tidsplan er der lagt op til:
e At der projekteres fra december 2018 til ca. august 2019.

e Hvis det er muligt at etablere ny kunstgreesbane med tilhgrende
faciliteter inden opsart af byggeri foretreekker Roskilde Kommune
denne lgsning. Alternativt leveres ny kunstgraesbane med
tilhgrende faciliteter senest 3 maneder efter byggestart (gerne far)

e Aflevering af kommunale funktioner og udearealer til
mangelgennemgang (faraflevering) er ca. juni maned 2021.
(gerne far)

e Endelig aflevering af kommunale funktioner i fuldt funktionsdygtigt
superligastadion samt udearealer er ca. juli maned 2021. (gerne
for)

1.2 Ny Ildreetspark — Malsaetning og vision for byggeriet
Roskilde Kommune gnsker at opfgre en ny Idreetspark indeholdende et
nyt kommunalt superliga stadion. Stadion skal opfylde et presserende
krav fra DBU om varme i banen, samt imgdekomme et mangearigt
gnske om et bedre stadion til kampafvikling og med en reekke funktioner,
som f.eks. sportscollege, flere omklaedningsfaciliteter til
Radmandshavens brugere og nye klubfaciliteter til den lokale
fodboldklub, RB 1906.

Placeringen af en ny idreetspark i Radmandshaven understgtter visionen
for omradet og vil veere med til at:
e Fastholde traditionen med fodbold i bymidten — bade bredde og
elite.
e Skabe synergi og sammenhaeng mellem aktiviteterne pa
Kildegarden og Roskilde Kongrescenter.
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e Understgtte visionen og fornyelsen af hele omradet som et
kraftcenter for kultur, idreet og fritid.

Det nye stadion skal:
e Leve op til DBUs nuveerende krav til et Superligastadion.
e Sikre mere treening og kamp pa stadion end i dag, da den
eksisterende graesbane erstattes med en hybridbane.

De kommercielle faciliteter skal:
e Samle flere forskellige idraetsudgvere pa daglig basis
e Understgtte livet i omradet med relevante erhvervslejemal
e Sikre udlejning af administration og VIP-lounge til F.C. Roskilde

En ny idreetspark vil veere med til at binde byen sammen fra bymidten og
ned til Roskilde Kongrescenter, og vil samtidig bibeholde synergien
mellem den lokale fodboldklub RB 1906 og FC Roskilde og de
omkringliggende traeningsbaner.

Placeringen af et nyt stadion i Radmandshaven understgtter udviklingen
og visionen for Kildegarden som et kraftcenter for Kultur, fritid og idreet,
og harmonerer godt med Roskilde Kommunes planer om at skabe et
sammenhaengende sports- og fritidsomrade fra bymidten til Gimle,
Kildegarden og videre til Roskilde Idreetspark og Roskilde Kongrescenter.

Et nyt stadion skal sikre, at kommunens tophold har optimale og
godkendte stadionfaciliteter og samtidig give tilskuerne en bedre
oplevelse og dermed gge antallet af tilskuere. Et nyt stadion med mere
holdbar banebelaegning giver mulighed for daglig treening og flere
kampe, samt en bredere brug af stadion til f.eks. andre stgrre
sportsarrangementer. Dette stiller ogsa krav til stgjdeempende
foranstaltninger og et LED lysanleeg pa stadion, til treening og kamp, som
samtidig sikrer, at naboerne ikke generes ungdigt.

Nye omklaedningsfaciliteter og klubfaciliteter til brug for den lokale klub
RB 1906 og andre brugere af treeningsanlaegget i Radmandshaven er
ogsa en del af den kommunale del af byggeriet. Klubfaciliteterne vil veere
omdrejningspunkt for al social aktivitet i fodboldklubben.

Endelig skal kommunens tophold kunne leje faciliteter til VIP-lounge og
administration.

Roskilde Kommune har et gnske om, at de kommercielle faciliteter vil
kunne indfri efterspgargslen pa billige boliger og et sportscollege i
bymidten, samt skabe sundheds- og treeningsfaciliteter for sportsudavere
i form af fithessfunktioner, sundhedscenter og sund café, som bl.a. kan
bruges i sammenhaeng med sportscollege.

Andre gnsker er et Sportel (billig hotelfunktion), som vil veere attraktivt for
turister og sportsudgvere udefra og vil kunne afhjeelpe behovet for
overnatning for bl.a. Roskilde Kongrescenter i forbindelse med starre
events og konferencer.
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1.2.1 Beskrivelse af omradet - Bymaessig sammenhang
Roskilde Kommunes idraetsanleeg i Ra&dmandshaven ligger pa kanten af
Roskilde Bymidte og graensen til den gamle middelalderby; i en
overgang, hvor villabebyggelse nyere karré- og stokbebyggelse aflgser
bykernens mere teette og sluttede karréstrukturer.

Idreetsanlaegget er et starre anleeg med boldbaner primaert anvendt til
fodbold pa bade bredde og eliteplan af de hjemhgrende klubber RB1906
og FC Roskilde, med Roskilde Idraetspark som naturligt midtpunk.

Idreetsanlaegget er mod nord og gst flankeret af Roskilde Kongrescenter,
Kildegarden og Gimle.

e Roskilde Kongrescenter er et stgrre messe-, kongrescenter og
halkompleks pd i alt 20.000 m2 med koncerter, udstillinger,
konferencer, sportsarrangementer mv. Flere lokale klubber indenfor
blandt andet gymnastik, bordtennis, handbold og badminton har deres
daglige gang i hallerne.

e Kildegarden er et tidligere kaserneomrade, der i dag huser en
maengde forskellige idraets-, kultur- og hobbyforeninger, samt
aftenskoler. Omradet er aktuelt i en rivende udvikling, med anleeg af
nye attraktive udearealer, og indvendige ombygninger og ogsa
nybyggeri, som del af et projekt, hvor alle byens aftenskoler integreres
i omradet. Mod Mgllehusvej er et 4500 m2 Idreets- og
Bevaegelsescenter til bl.a. gymnastik og bordtennis under opfarelse.
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e Gimle er Roskildes lokale spillested. Som spillested er Gimle
betydende i regional sammenhaeng og treekker besggende til fra
et stort opland. Sidelgbende driver Gimle en natklub og en velbesggt
cafe, der er aben ogsa i dagtimerne. Herudover er der regelmaessige
foredrag og ogsa andre kulturelle aktiviteter pa Gimle.

Tilsammen ses Kildegarden, Gimle, Roskilde Kongrescenter og
idreetsanleegget i Ra&dmandshaven, som et sammenhaengende sports-
kultur- og fritidsomrade, der med sin beliggenhed bidrager aktivt til livet i
og omkring Roskilde bymidte.

Idreetsanlaegget i Radmandshaven
Idreetsanlaegget i RAdmandshaven er organiseret omkring vejen
Radmandshaven, der speender mellem Ringstedgade og Mgllehusve;.
Vejen er med parkering i begge vejsider i stort set hele vejens
udstraekning og ogsa cykelparkeringspladser bade primaer ankomstve;j
og primeert ankomstrum til anlaegget.

Pa nordsiden af RAdmandshaven leengst mod gst ligger det nuveerende
stadion. Banen er nord-syd vendt med hovedtribune pa langsiden mod
vest.

Der er adgang til stadion fra Kildegarden mod nord og Radmandshaven
fra syd. En nord-sydgaende sti imellem Kildegarden og Radmandshaven
pa vestsiden af idreetsparken giver adgang til tribunen. | bygninger i
forbindelse med tribunen findes ogsa klublokaler og omklaedning mv.,
der i samspil med stiforbindelsen er omdrejningspunk for det klubliv, som
til hverdag udfolder sig i omradet.

Med en tilskuerkapacitet pa ca. 6000 er idraetsparken hjemmebane for
FC Roskilde.

Vest for Idreetsparken ligger to 11 mands kunstgraesbaner samt lsengst
mod Mgllehusvej et greesareal med baner til 3- og 5 mandsbaner.

Syd for Radmandshaven ligger et starre samlet gregnt graesareal med
plads til 1-2 11 mandsbaner, samt diverse 7 mandsbaner. Baner kridtes
op efter behov.

Boldbanerne er i sine ydre greenser mod vej og by kantet med treeer og
hgje haekke, der i samspil med fodboldbanernes flader giver en seerlig
karakter og identitet til omradet. Haekke og traeer — og sine steder ogsa
mure og lukkede facader pa bygninger, bade skeermer visuelt mod livet i
den omgivende by og sikrer lee pa banerne til fordybelse i fodboldspillet.

Idreetsanleeg og Roskilde Idreetspark er anlagt og opfart engang i
1930’erne. Siden er foretaget flere sendringer, hvor de mest markante er
udskiftning af hovedtribunen og fornyelse af omklaednings faciliteter, ny
belysning til Idreetsparken samt etablering af de to kunstbaner med
belysning.
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Projektomradet
Projektomradet for den nye idreetspark bestar af den gstlige del af
Roskilde Kommunes idraetsanlaeg i R&dmandshaven, samt et tilstadende
areal gst derfor, som Roskilde Kommune for nylig har opkabt af det
lokale forsyningsselskab. Projektomradet spaender pa tveers af vejen
Radmandshaven.

Nord for Radmandshaven afgreenses projektomradet mod gst af en
nord-sydgaende stiforbindelse mellem Kildegarden og Radmandshaven.
Mod nord har omradet som neermeste nabo Blegdammen, som er et
alment boligomrade med teet — lav - og etageboliger i 2-3 etager, med
bade feelles friarealer, private haver og altaner orienteret ind mod
projektomradet. Mod vest stader projektomradet op til et varmeveerk,
som er ejet og drevet af det lokale forsyningsselskab; Fors. Anlaegget
fungerer som spids- og reservelastcentral, som kun er i drift, nar de
permanente anlaeg er ude af drift eller ikke kan fglge med.

Pa projektomradet nord for RAdmandshavn ligger det nuveerende stadion
med tilhgrende faciliteter, samt et areal gst herfor med en halbygning,
hvorfra en privat udbyder tilbyder Crossfittraening, der ogsa foregar pa en
afgreenset del af de omkringliggende udearealer. Den resterede del af
det gstliggende areal er midlertidigt i anvendelse som
aflastningsparkering til Kildegarden i forbindelse med de igangveerende
byggeaktiviteter der.

Projektomradet syd for Radmandshaven afgreenses mod syd og @st af et
byggemarked, hvor bygninger og mure danner kant ind mod
greesbanerne. Arealet er den gstlige del af det sammenhaengende
graesareal med boldbaner syd for Radmandshaven.

1.2.2 Brugere og spidsbelastning
En ny Idreetspark kommer til at rumme en lang reekke forskellige
faciliteter med forskellige brugere.
Det kommunalt ejede stadion med tilhgrende omklaedningsfaciliteter og
klubfaciliteter vil primaert blive brugt til fodboldtraening med flest brugere
efter kl. 15 og i weekenden.

Stadion vil rumme spillere til den daglige treening, samt et stgrre antal
tilskuere til kampe i 1. division. FC Roskilde har i dag 1.200 tilskuere i
gennemsnit til kampe i 1. division.

Boliger, herunder sportscollege vil rumme beboere og liv i feellesarealer
pa alle tider af dagnet.

De fleste erhvervslokaler forventes brugt i dagstimer til arbejdspladser,

mens VIP-lounge (ogsa som mgdelokaler), fitness, sportel og cafe
forventes at have brugere dag og aften.

1.3 Projektorganisation
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Roskilde Kommune bliver bygherre pa projektet. Der skal etableres et
byggeudvalg bestaende af investor/entreprengr og evt. vigtige
ngglepersoner hos underentreprengrer. Byggeudvalget styrer byggeriet
og treeffer alle faglige afgarelser inden for projektet.

Roskilde Kommune far plads i byggeudvalget til en fagperson fra Kultur-
og ldraetsforvaltningen og en fagperson fra Ejendomme. Roskilde
Kommune vil fgre eget byggetilsyn pa pladsen.

1.4 Generelle beskrivelser
Indledning
Der er udarbejdet et hgringsmateriale samt forslag til ny lokalplan, der i
diagramform viser udformning og funktionerne til Ny Idreetspark.

1.4.1 Udformning og placering af byggeriet
Byggeriet skal placeres efter bestemmelser i lokalplanens § 6.
Bebyggelsens omfang og placering skal veere indenfor byggefelter, som
vist pa lokalplanens kortbilag.
Endvidere henvises til lokalplanens § 2 Omrade og zonestatus, og § 3
Anvendelse.
Som bilag medsendes en AutoCAD fil hvor den ydre graense pa
byggefelterne er markeret. Der ma ikke placeres bygninger ud over
denne greense.

1.4.2 Hensyn til naboer og naboejendomme
Byggeri mod nord og @st er teettest pa nabobebyggelser. Facader mod
naboer gnskes udfart pa en made, der skaber en skalamaessig
sammenhaeng med den omkringliggende by.
Byggeri mod nord, pa yderside af tribuner, gnskes udfart med vertikale
opdelinger, der tydeligt opdeler bygningskroppen i mindre dele, i en
skala, der er tilpasset stgrrelsen pa nabobebyggelsen mod nord.

1.4.3 Adskillelse mellem beboere, tilskuere og daglige brugere
Det er et krav at:
e Beboere i boliger og sportscollege skal kunne faerdes uhindret til
og fra deres boliger til udeomrader, uden at tilskuere har adgang til
disse arealer.

¢ Adgangsveje og ophold til boliger skal veere adskilte fra
flugtveje/opholdsarealer til tilskuere.

e De daglige brugere pa stadion skal kunne faerdes uhindret i
klublokale og omklaedningsrum etc. uden at skulle tage hensyn til
tilskuere.

1.4.4 Arealer til tilskuere pa stadion
Nar tilskuerne er inde pa stadion skal der veere plads til de beveegelser,
der opstar i pauser i kampen.
e Forslaget skal kunne rumme at min. 1.500 tilskuere rejser sig
samtidig i en pause og beveeger sig til salgsboder, toiletter eller
lign.
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1.4.5 Beeredygtige tiltag
e Alle armaturer skal veere med LED belysning pa hele stadion og
udearealer.
e Der skal bruges returvarme til opvarmning af hybridbane pa
stadion.
e Roskilde Kommune stiller krav om, at der benyttes FSC meerket
tree i byggeriet af ny idraetspark

Det er Roskilde Kommunes gnske, at der ud over ovennaevnte tiltag
arbejdes videre med bezeredygtighed som f.eks: Solceller pa tagene,
vanding af bane med genbrugsvand i lukket forlgb og
regnvandsopsamling.

1.4.6 Tilgeengelighed for handicappede og elevator i bygningerne
Bygningerne og udearealer skal indrettes, s& der tages bedst mulig
hensyn til borgere med forskellige handicap.

e Alle borgere skal kunne benytte og feerdes i og udenfor
bygningerne uden hjeelpere.

e SBI anvisningsniveau B skal som minimum overholdes i alle
kommunale — og feellesfunktioner.

e Ved anleeg af udearealer skal anvisninger i "Udearealer for Alle”
og DS 105 “Udearealer for alle” falges.

e Alle funktioner og alle etager skal betjenes af elevator.
Elevatorerne skal have en minimumsstarrelse pa 1100 x 1900 cm
indvendige mal.

e P& idreetsanlaeg med tilskuerfaciliteter skal der indrettes min. 10
pladser til karestolsbrugere med seerlig indgang.
En karestolsplads skal méale mindst 90 cm i bredden og 140 cm i
dybden.

e Adgangen til handicaptilskuerpladser skal forega igennem en
sammenhaengende rute bestaende af vandrette sektioner med en
bredde pa 140 cm. Niveauspring overvindes ved hjaelp af ramper,
hvis stigning maksimalt ma veaere 5 %. Elevatorer kan ogsa
anvendes. Dette kan dog skabe problemer under en evt.
evakuering pa grund af brand. | disse tilfaelde mé elevatorer ikke
anvendes.

e Pladserne skal fordeles pa bade ude — og hjemmeholdstribuner.

1.5 Kommercielle funktioner og indretning
Der er en reekke kommercielle funktioner, der er et krav at
totalentreprengren etablerer og nogle funktioner der er en mulighed for at
etablere.
Folgende er et krav:
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1.5.1 Cafe

Der skal etableres en café med et funktionsdygtigt kekken. Caféen skal
have de ngdvendige tilhgrende faciliteter som depoter,
personalefaciliteter og toiletter.

Det skal veere plads til ca. 50 geester. Caféen skal placeres sa funktionen
er synlig og er med til at skabe livi omradet og traekke folk ind.

1.5.2 Boliger rettet mod unge og sportscollege med feellesfaciliteter
De kommercielle faciliteter skal indeholde boliger rettet mod unge for at
imgdekomme efterspgrgslen fra Roskilde Kommunes mange
uddannelsesinstitutioner.
Der skal etableres min. 140 mindre boliger.

En del af disse boliger gnskes som sportscollege, hvor andre
kommercielle faciliteter som fitness, sundhedscenter og sund café kan
spille sammen med sportscollegefunktionen og samtidig bruges af
omradets mange brugere.

Foruden bolig, sa kan et sportscollege ogsa indeholde
treeningsfaciliteter, kostvejledning, madordning, aktiviteter pa tveers af
idreetsgrene mv.

Sportscollege skal drives som en kommerciel funktion med
samarbejdsaftaler med Elite- og Talentradet under Roskilde Kommune.

Starrelse og indretning af boliger:
For at malrette boligerne mod et ungt publikum skal boligerne have en

stgrrelse og indretning som kendes fra ungdomsboligbyggeri:

¢ Boligerne skal som minimum have et frit gulvareal (uden fast
mgablering) i opholdsrum med et integreret kgkken pa min. 16 m2.

e Boligerne skal som minimum indrettes med thekagkken med min. 2
kogeplader, kgleskab med fryser, emhaette, ovn og microovn.

e Der skal veere et separat toilet og baderum med en velindrettet
bruseniche.

e 1 ud af 30 boliger skal etableres som bolig for selvhjulpne
karestolsbrugere. Disse skal fordeles ud i byggeriet blandt de
andre boliger.

e Der skal etableres depotrum svarende til minimum 1,5 m2 pr.
bolig. Depot kan placeres udenfor boligerne og behgver ikke at
veere opvarmet.
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e Facader modsat adgangsarealer skal have store glaspartier med
vinduer til gulv som skal sikre gode dagslysforhold og udvide
rumfornemmelsen i de sma boliger

Mod adgangsarealer gnskes, som minimum, et mindre vindue —
evt. hgjt placeret, som skal sikre gennemlyste boliger. Der er et
gnske om altaner eller franske altaner til hver bolig.

Der er et gnske om, at boligerne indeholder s& meget skabsplads

som muligt.

Feellesfaciliteter
e Der skal etableres feellesarealer svarende til ca.1,5 m2 per bolig.

e Der skal etableres feelles friarealer til boligerne pa terreen i
henhold til krav i lokalplan.

Det gnskes, at indretning af feellesrum supplerer boligen ved at
skabe alternative opholdssteder, som udvider den enkelte beboers
raderum.

Faellesrum gnskes placeret, sa de understgtter det sociale liv
blandt beboere og spontane og uformelle mgder beboerne
imellem.

Forslag til funktioner kunne vaere studierum, vaske-og tagrrerum,
festlokale med kakken, fitnessrum, veerksted til f.eks. at male
mgbler, reparere cykler eller lignende.

Feelles adgangsveje
e Felles adgangsveje skal indrettes sa de fremstar lyse, trygge og
imgdekommende.

e Adgangsarealer med f.eks. svalegange, trapper og ophold skal
veere ca. 3 meter brede og der skal arbejdes med at fa s@ meget
dagslys som muligt ind i gangarealer f.eks. ved lysskakte.
Adgangsforhold ma gerne variere i bredde og karakter sa der
opstar "lommer” hvor man kan mgdes.

e Fealles adgangsveje skal sikre sammenhaeng fra den enkelte bolig
til feellesrum.

e Af hensyn til brand skal der etableres abne altangange, der kan
flygtes ud pa, som leder til trapper i hver ende (evt. med stigrar og
plads til at der kan holde en brandbil max. 10 meter veek fra
stigrar). Flugtvejstrapper skal veere vejrligsbeskyttede.

e Adgang til feelles adgangsveje skal styres med et adgangssystem,
der sikrer, at det kun er beboere, samt deres gaester som kan fa
adgang hertil. Det skal fra den enkelte bolig veere muligt at lukke
geester ind til feelles adgangsveje ved dgrtelefon eller lignende.
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e Fealles adgangsveje orienteres ind mod tribuner og
publikumsarealer skal veere tydeligt skeermet imod stgj og ind - og
udkig.

Konstruktivt
e Boligerne skal konstruktivt veere adskilt fra tribuner for at undga

st@j — og vibrationsgener i boligerne, nar der er mange tilskuere pa
stadion.

1.5.3 VIP lounge
Der skal etableres en lounge som samlingssted for sociale funktioner og
arrangementer. Nedenstaende er gnsker til starrelse, indretning og
funktioner tilknyttet loungen.

e Der et gnske om sa hgijt som muligt til loftet og glasparti fra gulv til
loft mod banen, sa der er mulighed for at se kampen fra
loungeomradet.

e Der gnskes direkte udgang til tribune og egen indgang fra
foyeromrade

e Der gnskes ligeledes et anretterkgkken med tilhgrende depot
samt toiletter.

e Der er et gnske om en directors box (VVIP) pa ca. 20m2

e | tilknytning til lounge gnskes borde/stoledepot samt foldevaegge
eller lign. s& rummet kan indrettes fleksibelt.

e Der gnskes et rum, der er ventileret til ca. 500 personer.

1.5.4 Foyer
Der skal etableres en foyer der fungerer som hovedindgang til stadion,
velkomst og samlingspunkt.
e Fra foyer skal der veere adgang til lounge og spillerindgang til
omklaedning.

e Foyer og fordeling videre rundt pa stadion herfra skal, udover
trapper, kunne forega med elevator.

e Der skal arbejdes med lofthgjde og arkitektoniske tiltag som
transparens og speendende materialer, s rummet far karakter og
seerpreeg.

e Der skal veere et vindfang ved indgangen af foyer.
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e Hovedadgangsdgare, i forbindelse med vindfang, suppleres med
automatisk adgangsdgar placeret umiddelbart ved siden af
vindfang.

e Foyer og andre feellesarealer er ikke indteegtsgivende arealer for
en kommende investor. Feellesarealerne kommer til at hgre ind
under grundejerforeningen.

e Roskilde Kommune skal sikres fuld raderet og adgang til foyeren.

1.5.5 Teknik til kommerciel del
e Der skal etableres separate teknikrum til de kommercielle arealer.
Teknikrummene skal dimensioneres, sa der er den forngdne plads
og adgangsforhold. Der skal dimensioneres med plads til en evt.
udvidelse.
1.5.6 P-pladser
Der skal etableres p-pladser pa terraen iht. lokalplanen.
e P-arealet skal veere med tilhgrende handicapparkering

e Der skal veere arealer til busser til fans

e Der skal etableres pa et afgreenset omrade til udebanefans og
udebanespillere samt pressebilsparkering.

e Alle p-pladser skal veere tilgeengelige for alle og bliver kommunalt
ejet.

e P-pladser skal etableres med en bredde pa 2,5 m og leengde pa 5
m

1.5.7 Fitnesscenter og sundhedscenter
e Der skal etableres et fitness - og sundhedscenteret der skal veere
med til at skabe liv udenfor alm. dbningstid.
Funktionerne gnskes udformet med fokus pa lyd og lyddeempende
forhold, sa gvrige omrader ikke generes af stgj.

Pa omradet er der en kommerciel lejer; "Wodhouse Crossfit Gym”. De
lejer i en hal i den gstlige del af grunden der teenkes nedrevet i
forbindelse med etablering af stadion. "Wodhouse” har et gnske om at
blive indarbejdet i det nye byggeri som lejer i den kommercielle del.

1.5.8 Sportscollege
e En del af boligerne skal indrettes som sportscollege, hvor andre
kommercielle faciliteter som fithess, sundhedscenter og sund café
kan spille sammen med sportscollegefunktionen og samtidig
bruges af omradets mange brugere.
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Foruden bolig, sa kan et sportscollege ogsa indeholde
treeningsfaciliteter, kostvejledning, madordning, aktiviteter pa tveers af
idreetsgrene mv.
Sportscollege skal drives som en kommerciel funktion med
samarbejdsaftaler med Elite og Talentradet under Roskilde Kommune.

1.5.9 Sportel

e Der skal etableres et sportel. Det er vaerelser med mulighed for
overnatning, hvor der ikke er restaurant eller en egentlig reception.

Folgende er et gnske:

Der gnskes sportelveerelser med tilhgrende feellesrum med plads til

kakken og spisning. Det gnskes et varierende antal sengepladser pa

veerelserne.

Folgende kommercielle funktioner er det muligt at etablere:
1.5.10Liberalt erhverv

Der er mulighed for at etablere liberalt erhverv i byggeriet. Arealerne skal
overholde alle de lovkrav, der er til den funktion (f.eks. kontor).

2 Byggegrunden pa Radmandshaven

2.2 Arealforhold

2.2.1 Arealer, byggefelt og omradeafgraensning
Projektomradet er i alt ca. 55.800 m2 og afgreenset og opdelt i
underomrader, som vist pa vedlagte kortbilag.
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Anvendelsen af delomrader vil overordnet veere fglgende:

e Areal nord for R&dmandshaven skal anvendes til stadion og nyt
byggeri med tilhgrende friarealer mv.

e Areal syd for Radmandshaven og gst for nord-syd gaende
stiforbindelse, som udlagt i lokalplan, skal anvendes som primeer
parkeringsplads.

e Areal syd for Radmandshaven og vest for nord-syd gaende
stiforbindelse, som udlagt i lokalplan, skal anvendes til boldareal og
ny kunstgreesbane.

De mere detaljerede rammer for anvendelse af omradet fremgar af
lokalplanforslaget.

2.3 Myndighedsforhold
2.3.1 Lokalplan og kommunalplantilleeg
Der er udarbejdet forslag til et nyt plangrundlag for konkurrenceomradet.

Lokalplanforslaget er i offentlig hgring og forventes endeligt vedtaget
medio 2018.

De rammer, som neervaerende konkurrenceprogram beskriver for lgsning
af opgaven med den nye ldraetspark, forventes muliggjort med det nye
plangrundlag.

2.3.2 Bygningsmyndighed
Roskilde Kommune
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Byggesag
Kagevej 80

4000 Roskilde
TIf.: 46 31 35 03
E-mail: byggesag@roskilde.dk

Der er ikke noget gebyr i forbindelse med behandling af
myndighedsprojektet i byggesagsafdelingen.

2.3.3 Andre myndigheder
| tilfeelde af fund af fortidsminder vil projektet veere omfattet af
museumslovens § 27.

2.4 Forsyningsmaessige forhold
Der er i dag betalt tilslutningsbidrag for de eksisterende 1.844 m2 og for
160 amp
e Totalentreprengren betaler alle tilslutningsafgifter og
investeringsbidrag til forsyningsselskaberne.

e Totalentreprengren betaler desuden alle udgifter ved etablering af
nye eller opgradering af eksisterende forsyningsledninger.

e Fremfaring af alt elektricitet der er ngdvendig for at drive stadion
og udearealer pahviler totalentreprengren.

e Fors har sammen med Roskilde Kommune estimeret, at der med
det nuveerende vidensniveau om projektet, er en forventning om at
tilslutningsafgifter pa vand, varme og kloak/afledning pa byggeri
bliver ca. 2,5 - 3 millioner kr. ex. moms. Det estimerede belgb er
inkl. tilslutning pa afledning af ny kunstgreesbane og p-plads.

e Derudover kommer udgift til tilslutningsafgift pa el og etablering af
nye stik og ledninger etc.
Der skal opstartes en dialog med Fors, nar udformningen af projektet
kendes.

Vi ggr opmaerksom pa, at der udover de seaedvanlige ledninger forefindes
en gasledning pa grunden til Fors” central. Denne ledning er stadig i drift
og kan ikke nedleegges, men kan dog omleegges safremt det er
ngdvendigt. Gasledningen forsyner kedler, der er placeret i centralen og
fungere som spids- og reservelast.

Den runde bygning "Tegnden” tilhgrer Fors, men er lejet ud til Veks til
deres hovedledninger til fiernvarme. Vi har i vores byggelinjer forudsat en
5 meters greense mellem tanden og facade pa ny idreetspark. Det ma
forventes, at der er tidligere fundamenter etc. omkring bygningen.
Totalentreprengren skal derfor indhente grundige oplysninger og grave
med omtanke omkring Veks ledninger og bygning, sa vi undgar
saetningsskader pa ledninger og pa bygninger.
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Der vedlaegges et kortbilag, der viser kendte forsyningsledninger i jorden
samt LER-oplysninger.

2.4.1 Varme
Bygningen skal opvarmes med fjernvarme.
Baneopvarmning skal opvarmes med returvarme
Fjernvarme og returvarme leveres af:
Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde
TIf.: 7020 2066

E-mail: fors@fors.dk

Der skal holdes en afstand pa 3 meter fra midten af ledningstrace péa de
flernvarmeledninger, der er angivet fra Fors og Veks. (Se kortbilag fra
Fors og LER-oplysninger). Der skal sgges gravetilladelse hos Veks nar
der graves 5 meter fra deres ledninger. Der er en deklaration pa
ledningerne (se bilag)

2.4.2 Vand
Vand bliver leveret af:
Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde
TIf.: 7020 2066

E-mail: fors@fors.dk

Bemeerk at der er vandstikledning til vanding af den eksisterende bane.
Pa grunden forefindes der yderligere eksisterende
vandforsyningsledninger (se kortbilag fra Fors og LER-oplysninger)

2.4.3 Elforsyning
El bliver leveret af:
SEAS-NVE
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
TIf.: 70 29 29 29

Bemeerk at der forefindes en eksisterende forsyningsledning fra SEAS-

NVE og Fors lysledninger etc. pa grunden (se kortbilag med LER-
oplysninger)

2.4.4 Kloak og regnvand
Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde
TIf.: 7020 2066
E-mail: fors@fors.dk
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Bemeaerk at der forefindes en eksisterende spildevandsledning fra

Radmandshaven til Kildegarden tvaers igennem omradet. Ledningen er @

300 og ligger i en dybde pa ca. 2,4 m — 3,1 m. Hgjeste del af ledningen
er placeret mod syd. (se kortbilag fra Fors og LER-oplysninger)
Denne spildevandsledning slgjfes. Der arbejdes pa nuveerende
tidspunkt med flere lgsningsmodeller hos Fors. Inden pabegyndelse
af projekteringen til ny idraetspark, vil Fors have fastlagt, hvilken
lgsningsmodel der veelges. Arbejdet med omlaegning af
spildevandsledningen vil blive udfert, styret og betalt af Fors. Vi
forventer, at omlaegningen enten udferes inden opstart af byggeri
eller ifm. jordarbejder pa idreetsparken.

Begge lgsninger indbefatter, at spildevandsledning stoppes ved
Radmandshaven. Spildevand fgres sa enten; tilbage igennem ny
ledning ved Starks grund eller via ny trykledning med tilhgrende
pumpestation ved Radmandshaven, i sti mellem eks.
kunstgreesbaner og stadion. Den eks. nedlagte spildevandsledning
kan enten fjernes eller genbruges til dreen af hybridbanen. Udgiften til
dette skal veere indeholdt i totalentreprisen. Der skal paregnes, at
totalentreprengren skal deltage i koordineringsmgder med Fors og
Roskilde Kommune ang. ovenstaende lgsninger.

Regnvand fra arealer nord for Radmandshaven (stadion, hybridbane
etc.) afvander til eks regnvandsledning nord for stadion ved
Blegdammen. Regnvand fra fremtidig p-plads og ny kunstgraesbane
syd for Radmandshaven afvander til ny ledning til Mgllehusvej via en
pumpestation.

Der skal paregnes, at totalentreprengren skal deltage i
koordineringsmader med Fors og Roskilde Kommune ang. ovenstaende
lgsninger.

e P4 hele stadion skal totalentreprengren etablere en wifi-
infrastruktur, der muligger high-speed netadgang og betaling af
services under kampe via mobiltelefon

e Til alle kommunale funktioner skal der traekkes fra Roskilde
Kommunes internet.

e Forbindelsen skal treekkes fra teknikrum i det nye Idreets — og
bevaegelsescenter "Riben” beliggende Kildegarden nr. 1 til ny
idreetspark. Forbindelsen skal treekkes under jorden.

e Roskilde Kommunes IT- vejledning for de kommunale m2
vedlaegges som bilag.

e Totalentreprengren skal treekke ledninger frem i skinner eller skjult

under nedhaengt loft til accespoints.

e Roskilde kommune leverer accespoints og aktivt udstyr til
teknikrum til de kommunale funktioner,
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e Alle andre udgifter ifm. IT pahviler totalentreprengren.

Bemaerk at der forefindes eks. ledninger fra TDC etc. pa grunden. (se
kortbilag med LER-oplysninger)

2.5 Grundforhold

2.5.1 Servitutoplysninger
Landinspektgrfirmaet LE 34 har i forbindelse med opmalingen af
byggefeltet indhentet servitutoplysninger.
(Se bilag)

2.5.2 Funderingsforhold
Roskilde Kommune har udfert en indledende, overordnet geoteknisk
screening af grunden. De geotekniske praver er udarbejdet af firmaet
Geo A/S og er vedlagt som bilag.

e Rapporten bestar dels af 4 stk. prgver taget da man satte de 4
eksisterende lysmaster, dels af 1 stk. supplerende boring ved p-
plads syd for fremtidigt stadion og 1 stk. ved den nye grund
erhvervet fra Fors.

e Boringerne fagres til 7 m under terreen (m u.t.)

e Der er ikke direkte konsistens mellem de nye boringer og de
gamle boringer. Jordbundsforholdene veksler. Hgjest mulige
funderingsniveau svinger mellem 1,2 m u.t. og 2,3 m u.t.

e Bemaerk kommentarerne i rapporten ang. eventuel
grundvandssaenking ved udgravning under grundvandsspejlet.
Da omradet til dels er et bladbundsomrade skal nabohuses
funderingsforhold undersgges inden der seenkes grundvand.

e De geotekniske prgver der er foretaget i den indledende
screening, skal betragtes som repraesentative i konkurrencefasen.

e Totalentreprengren skal udfgre og betale de gvrige ngdvendige
geotekniske undersggelser der skal foretages.

2.5.3 Forurening
Roskilde Kommune har udfgrt en indledende forklassificering af den jord
som forventes handteret.

e Der er ikke udfgrt undersggelser hvor den eksisterende
idreetspark ligger i dag. Det har ikke veeret muligt at finde nogle
informationer om forklassificering fra byggesagen af den
eksisterende idraetspark.
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Undersggelsen har hovedsageligt dokumenteret, at jorden er
uforurenet eller lettere forurenet. | enkelte prgver er der pavist
kraftig forurening med tungmetaller og PAH’er. Region Sjeelland er
orienteret herom og er ved at tage stilling til om hele eller dele af
arealet skal kortlaeegges som forurenet.

Omradet ved den eksisterende idraetspark blev i 2012 afgravet for
slaggeforurenet jord i forbindelse med etablering af ny
kunstgraesplaene og er pa den baggrund udgaet fra kortlaegning.
En mindre del af matriklen (ved tribunerne) fortsat er V2-kortlagt.

Region Sjeellands vurdering vedrgrende omradet vest for
kunstgraesbanerne, hvor der i 2012 blev konstateret lettere
forurening med kobber, er vedlagt.

Den gamle forsyningsgrund, i den gstlige del af omradet, er kortlagt pa
vidensniveau 1 (V1). Kommunen har i 2016 udfgrt en
forureningsundersggelse af ejendommen, hvor der er i overjorden flere
steder er forurenet med kulbrinter, tungmetaller og PAH-ér. Der er
generelt pavist en kraftig forurening med diesel og petroleum i
grundvandet pa den sydlige del af eiendommen, og en generel
forurening med kulbrinter i grundvandet. Region Sjeelland er orienteret
herom, og skal tage stilling til om dele af ejendommen skal kortleeges pa
Vidensniveau 2 (V2). Undersggelsen er vedlagt.

Umiddelbart nordgst for projektomradet er pavist forurening med
klorerede oplgsningsmidler i poreluft og grundvand, som ikke er
afgreenset mod projektomradet. Undersggelsesrapport er vedlagt.
Der skal derfor paregnes undersggelser for afklaring af eventuel
forurening i byggefeltet mod nordgst.

Der skal sgges tilladelse efter jordforureningslovens § 8 hos
Roskilde Kommunes Miljgafsnit, som indhenter en udtalelse fra
Region Sjeelland. Der vil blive stillet krav til jordhandtering, sikring
mod kontakt med forurener jord og indeklima i boliger, samt at
offentlig indsats over for grundvandet ikke ma fordyres.

Pa baggrund af forklassificeringen har GEO A/S vurderet, at hvis
de resterende prgver svarer til det niveau der er blevet
forklassificeret vil et deponi af jord svare til ca. 5 millioner kr. ex.
moms. Dette er ikke indeholdt opgravning eller karsel af jord.

Arbejdsmiljg ifm. forebyggelse af forgiftninger:

| tilfeelde af tungmetalforurening, skal totalentreprengren sikre
at jordbunker der laegges i depot laeegges med en barriere mod
grundens terreen.

Jordbunker i depot daekkes af, saledes at al kontakt med
jorden undgas i tilfeelde af faerdene mennesker eller dyr.
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e Der skal veere opmaerksomhed pa, at tungmetaller, sdsom bly,
kan give forgiftninger ved direkte bergring. Nar tungmetaller er
indeholdt i luft som stagvpartikler og reaktive ioner, kan de
forgifter gennem luftveje og hudens overflade.

e Afvaskning far man forlader byggeplads, med arbejdstgj i
aflukket pose og vasket eller rent arbejdstgj pa inden naeste
arbejdsdag er et krav.

e Stgvmasker med rette partikelbarriere skal benyttes.

2.5.4 Arkeeologiske forhold
Ifalge Roskilde Museum, er der pa nuveaerende tidspunkt ikke registreret
jordfaste fortidsminder pa arealet. Der er i 2012 lavet en
forundersggelse, hvor der blev gravet sggegrgfter, da kunstgraesbanerne

lige vest for det ny stadion skulle anlaegges, og her blev der ikke fundet
noget af interesse.

Det er Roskilde Museums vurdering, at der er meget lille sandsynlighed
for, at der findes vaesentlige fortidsminder indenfor det angivne byggefelt.
Der bliver derfor ikke udfart yderligere prgveudgravninger indenfor det
angivne areal.

Se medsendte § 25 udtalelse fra Roskilde Museeum.

2.5.5 Opmaling af omradet
Der er, som en del af udbudsmaterialet, foretaget en opmaling af
omradet samt omkringliggende bygninger, vejkoter, brgnde etc.
Opmalingen ligger i digital version i AutoCAD 2015 og er vedlagt som et
bilag. Opmalingen er foretaget af landinspektgrfirmaet LE 34.

Hvis totalentreprengren ikke finder opmalingsmaterialet fyldestggrende,
eller der gnskes yderlige opmalinger, skal udgiften til disse opmalinger
veere indeholdt i projektet.

Det er et krav til totalentreprengren, at hovedafsaetningen foretages af en
landinspektar.

2.5.5 Nedrivning af den eksisterende idraetspark
Den eksisterende idraetspark med tilhgrende tribuner, skure etc nedrives.
Der er indhentet indskannede tegninger fra byggesagsarkivet til
nedrivningsentreprisen. Der forefindes dog kun tegninger pa eks.
idraetspark og ikke pa Wodhousehallen.
e Idreetsparken er opfart i 1930 erne og ar 2000.
e Wodhouse crossfit hal. skal nedrives.

e Eks lysmaster skal nedrives.
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e FC Roskilde har deres administration i nogle pavillioner pa
grunden, disse forudseettes flyttet.

¢ De resterende bygninger, skure, hegn, belsegninger etc. der skal
nedrives for at kunne bygge den nye idreetspark og udearealer
skal veere indeholdt i entreprisen.

e Alle poster vedr. nedrivningen samt bortkgrsel og bortskaffelse
skal veere indeholdt i totalentreprisen.

2.6 Disponering af byggeqgrunden i byggeperioden

2.6.1 Byggeplads
Totalentreprengren skal i sit tilbud indeholde alle udgifter forbundet med
etablering og drift af byggeplads.
e Herunder hegn, lys, kareplader, forsyning til byggeplads etc.

e Totalentreprengren skal i sit tilbud indeholde udgifter til vejrlig og
vinterforanstaltninger.

e Der kan indrettes byggeplads, hvor der skal etableres fremtidige
p-pladser, samt hvor boldbanen etableres.

e Totalentreprengren skal paregne at deltage i koordineringen af
byggepladsforhold med Roskilde Kommune og brugerne af
omradet.

2.6.2 Brug af boldbaner etc. i byggeperioden
Totalentreprengren skal, som det farste og senest 3 maneder efter
opstart pa byggepladsen, levere en kunstgraesbane med treeningslys
uden varme i banen. Banen skal leve op til DBU krav til 1.div med
banestarrelse (72x111m) midlertidige lysmaster med 500 lux (eller til
enhver tid geeldende krav) pa banen, samt midlertidig spillerbokse (2x12
personer).

e Der skal etableres 300 siddepladser p& en midlertidig tribune.

e Der skal veere hgijtaler og lyd, resultattavle med ur og stilling

e Videoplatform 4m2 overdaekket midtfor banen og naturlig
aflukning af stadion

e 2 x omklaedningsrum 50m2 med toilet og vask og plads til
massagebiriks til divisionshold. Bad skal veere med 6 brusere.

e 2 x dommeromklaedning 12m2 med bad og toilet og handvask
De to omkleedningsrum og dommeromkleedning skal vaere taet pa
kunstgreesbanen, der skal spilles 1.div pa.

e 4 x omkleedning med bad og toilet til RB a 30m2.

e 2 x omklaedning med bad og toilet til FCR a 30m2.

e Toiletvogn og urinaler til kampafvikling i 1.div; 6 wc til damer og 6
wc til herrer, samt 6 urinaler.
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Placering af omkleedningsrum aftales neermere med Roskilde Kommune.

3. Tilbudte lgsninger til brug for evaluering

Tilbudte lgsninger 1-11 er i prioriteret reekkefglge. Tilbudte lgsninger 12-29 er ikke i
prioriteret reekkefglge, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 9.

De tilbudte lgsninger er falgende:

Tilbudt Tilbudt lgsning - Er denne Henvisning til
lgsning Beskrivelse lgsning en relevant
nr. del af dokument og
tilbuddet? afsnit i tilbuddet,
(ja: seet X) hvori opfyldelsen
af lgsningen er
beskrevet
1 Stagrre kommunale
omklaedningsrum til elitehold i
sydtribune.
2 3 ekstra omklaedningsrum i
sydtribune
3 Kommunalt taktikrum i
sydtribune
4 Kommunalt fjerndepot til
Roskildes Elitehold
5 Stgrre kommunale depoter i
sydtribune
6 Stgrre kommunale depoter i
vesttribune
7 Er omklaedningsrum til

elitehold indrettet med de
gnskede funktioner; spa,
koldtvandsbassin, etc.

8 Aflevering af kommunale
funktioner og udearealer i
fuldt funktionsdygtigt
superligastation tidligere end
23 maneder efter opstart

byggeri

9 Aflevering af ny
kunstgraesbane med
tilhgrende faciliteter far
opstart byggeri

10 Er lounge etableret til 500
personer
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11

Er lounge indrettet med de
gnskede funktioner sdsom
foldeveegge, stoledepot og
anretterkgkken

12

Bandereklamer hele vejen
rund langs alle 4 tribuner i en
hgjde af 1,2 m

13

Er der indarbejdet
beeredygtige tiltag sdsom
solceller eller lign.

14

Er der etableret altan til
boligerne i forslaget

15

Er feellesarealer til boliger
placeret centralt sa de er
tilgeengelige til mange boliger

16

Er materialer i boliger robuste
men med et "hjemligt udtryk”
der nemt kan skifte og
vedligeholdes

17

Er badeveerelser og kakkener
til boliger indrettet funktionelt

18

Er foyer indrettet med hgit til
loftet (mere end 4 meter)

19

Er facadematerialer robuste,
funktionelle og
vedligeholdelsesvenlige

20

Er facaderne varieret i
forskellige materialer

21

Er funktioner i stueetager i
syd — og vesttribune
udadvendte funktioner med
store glaspartier

22

Er indgange synlige og
fremhaevet | facaderne

23

Indeholder tilbuddet "reverse
kamera” platforme og kamera
platform bag malene

24

At forsinkelse af regnvand
etableres sa
vedligeholdelsesfrit som
muligt

25

Er plads ved cafe insitustgbt
beton

26

Er der i forslaget etableret
permeabelt asfalt pa stier

27

Er p-plads begrgnnet ekstra
udover krav

28

Er belysning i master
suppleret af anden belysning
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som f.eks. pullert, up-light
etc.
29 Er installation let tilgaengeligt
for vedligeholdelse.
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3 Fokuspunkter for Roskilde Kommune
| den fglgende tekst er beskrevet en raekke fokuspunkter. Baggrunden for at
fremhaeve nogle punkter er den inddragelsesproces, der har veeret med

brugere, naboer og andre interessenter.

3.1.1 Arkitektonisk kvalitet

Med den ny Roskilde Idreetspark gnskes et byggeri, der evner at

sammenseette de forskellige funktioner i det nye stadion i et helstabt

arkitektonisk udtryk, og som er udfert i et moderne og nutidigt
arkitektonisk formsprog, der taler at blive set i sammenhaeng med
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Roskildes andre ’katedraler som Kara, Danmarks Rockmuseum og
Domkirken.

Byggeriet vil have to facader — en indre orienteret mod boldbanen og en
ydre orienteret mod den omkringliggende by.

| udformningen af den ydre facade @nskes szerligt fokus pa at skabe et
markant byggeri af en hgj arkitektonisk kvalitet, der udviser forstaelse for
sin beliggenhed centralt i Roskilde By og som star ved sin skala og sin
primaere funktion som fodboldstadion.

Der laegges vaegt pa:

Udformning af de udvendige facader og valg af facadematerialer
skal medvirke til, at den samlede bebyggelse opleves som et
sammenhangende byggeri pa tveers af de funktionelle
opdelinger. Der skal veere fokus pa kvalitet, sestetik og design i
materialevalget.

Byggeriet ved variationer i facaden evner at tilpasse sig den
lokale bymaessige sammenhaeng og skabe meningsfyldt samspil
med den omkringliggende arkitektur.

Stueetagen fremstar imgdekommende, og specielt stueetagen mod
Radmandshaven og mod stiforbindelsen langs kunstbaner mellem
Radmandshaven og Kildegarden fremstar aktive og udadvendte i
samspil med tilstadende udearealer. Facadematerialerne kan
variere i robusthed alt efter, hvor hgijt de er placeret.

Indgange til stadion fremstar imgdekommende og i god
sammenhaeng med de omgivende ankomstarealer.

| udformningen af den indre facade gnskes seerligt fokus pa at skabe et
klart sammenhaengende indre rum, der seetter rammen om gode
oplevelser og mgder mennesker med fodbolden som omdrejningspunkt.

Der laegges vaegt pa:

Publikumsorienterede funktioner, som sidde- og stapladser pa
tribuner, vip-lounge, salgsboder og adgangsveje for publikum
mv., er orienteret optimalt og bliver det centrale billede og ikke
vinduer til evt. erhvervslokaler.

Salgsboder med opholdsarealer er orienteret mod banen, sa de
kan bidrage til liv under hele kampene.

Funktioner, som ikke har anvendelse og sammenhang med
anvendelsen af stadion, fremstar tydeligt underordnede i
oplevelsen af den indre facade og ma pa ingen made opleves
som en bagside.



Roskilde Kommune Byggeprogram Side 6 af 63
Nybygning af Ny Idraetspark Version
Udbud i totalentreprise D. 08-03-2018

3.1.2 Lys

| udformningen af udearealer gnskes fokus pa at skabe attraktive byrum
og forbindelser, som indbyder til ophold og aktivitet og skaber gode
interne forbindelser og sammenhaenge med de omkringliggende
idraetsbaner og byomrader.

Der laegges vaegt pa:

e Treeer og beplantning integreres i det omfang, det er muligt for
at fastholde omradets grgnne og rekreative karakter.

e Udearealer skal henvende sig til bade idreetsparkens brugere,
gaester og lokale borgere i aktiviteter, funktioner, sestetiske og
rumlige rammer.

e Udearealer skal etableres med gode forbindelser, aktiviteter og
funktioner, der skaber kobling mellem Idreetsparken og
lokalomradet.

Det er malsaetningen, at det nye anlaegge skal kunne levere tilstraekkelig
og effektiv belysning ved brug af baneanlaegget til treening og til
fodboldkampe. Samtidig skal det begreense de gener, som omgivelserne
vil opleve, nar belysningsanlaegget er i brug.

Lyspavirkning af omgivelserne vurderes i henhold til Miljgzone E3 i
DS/EN 12193 Lys og belysning — Sportsbelysning.

Det samlede belysningsanlaeg skal opdeles i to seerskilte installationer;
en installation for treeningsbelysning og en installation for kampbelysning.

Kampbelysning

Belysningsanleaegget skal kunne opfylde DBU’s belysningskrav for kampe
pa Superliga-niveau. Da kravspecifikationer for belysning fra DBU ikke er
udtemmende, suppleres med udvalgte anbefalinger fra "Guidelines and
Rekommandations for Floodlighting for all UEFA Competitions” fra 2004.
Anlaegget til kampbelysning skal indrettes med henblik pa begraensning
af gener for boliger i omgivelserne. Ved den detaljerede tekniske
projektering af anlaegget skal der gennem valg af armaturer og
afskeermning pa armaturerne ske en optimering og begraensning af
pavirkningen.
Master til kampbelysning skal udfgres efter geometri som anvist i
"Guidelines and Recommendations for Floodlighting for all UEFA
Competitions” (2004).
Belysningsanlaegget til kampbelysning skal opfylde falgende
belysningskrav:

e Belysningsstyrke pa banen (malt horisontalt): Eh = 1400 Ix (med

mulighed for at deempe lyset ned til 1000 Ix og 500 Ix).

e Regelmaessighed pa banen: U=0.70
e Blaendingsveerdi for spillere: GR<50
e Krav for kameraoptagelse (malt vertikalt): Ev = 1000 Ix
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o Regelmaessighed for kameraoptagelser: U20.60

e Lysspild pa boligfacader i omgivelserne skal som udgangspunkt
opfylde: Maksimal veerdi = 10 Ix (Miljgzone E3, gvre veerdi)

e Bleendingsforhold — Miljgpavirkning pa boligfacader i omgivelserne
skal som udgangspunkt opfylde: Maksimal veerdi = 10.000 cd
(Miljgzone E3, gvre veerdi)

e | det omfang at de to krav jf. Miljgzone E3 ikke kan opfyldes, skal
leverandgren med lystekniske beregninger og beskrivelse af
tekniske lgsninger dokumentere, hvorledes anlaegget er optimeret
til begreensning af gener ved boliger i omgivelserne.
Dokumentationen skal omfatte beregning af den lyspavirkning, der
vil veere i omgivelserne fra det feerdige anlaeg.

e Kampbelysning skal monteres pa master med en hgjde pa
maksimalt 35 meter. Dette betyder, at midtpunktet for
gitterkonstruktionen, som holder alle armaturer, ikke ma overstige
en maksimal hgjde pa 35 meter, og at den samlede hgjde pa bade
mast og armaturer ikke ma overstige en maksimal hgjde pa 40
meter.

Treeningsbelysning
De lystekniske beregninger for treeningsbelysning skal udfgres med
henblik pa at overholde nedenstadende belysningskrav:

e Belysningsanlaegget til treening skal udfgres med armaturer, der
placeres under udhaeng eller tilsvarende 14,5 meter over banen
hele vejen rundt. Overkant af armaturer ma ikke placeres i en
hgjde, der overstiger 14,5 meter.

e Belysningsanlaeggets armaturer skal veere afskaermet i alle
retninger omkring baneanlsegget.

e Transparente stgjskeerme i stadionanleegget skal i fuld hgjde
udstyres med en mgrklaegning i form af persienner eller
tilsvarende. Der skal som option fremlaegges et forslag til en
lzsning, hvor denne marklaegning er udformet, sa den kan abnes i
dagtimerne.

Belysningsanlaegget til treening skal opfylde fglgende belysningskrav:
e Belysningsstyrke pa banen (malt horisontalt): Eh = 250 Ix (med
mulighed for at deempe lyset ned til Eh = 125 Ix).

¢ Regelmaessighed pa banen: U=0.60
e Blaendingsveerdi for spillere: GR<50.

e Lysspild pa boligfacader i omgivelserne: maksimal veerdi = 2 Ix
(Miljgzone E3, nedre veerdi)

e Blaendingsforhold - Miljgpavirkning: maksimal veerdi = 1.000 cd
(Miljgzone E3, nedre veerdi)

e Leverandgren skal med lystekniske beregninger og beskrivelse af
tekniske lgsninger dokumentere, hvorledes anlaegget opfylder de
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stillede krav. Dokumentationen skal omfatte beregning af den
lyspavirkning, der vil vaere i omgivelserne fra det faerdige anlaeg.

Ny boliger i stadionanlaegget
Boliger og hotelveerelser, der integreres i stadionanleegget, ma ikke
udsaettes for en lyspavirkning fra stadionanlaeggets belysningsanlaeg, der
overstiger kriterierne for miljgzone E3 pa facader med vinduer til
beboelsesrum. Dette krav kan kraeve, at beboelsesrum enten vender
mod de ydre facader eller, at der anvendes vindueslgsninger med
mulighed for afskeermning.

e Leverandgren skal med lystekniske beregninger og beskrivelse af
tekniske lgsninger dokumentere, hvorledes dette krav opfyldes.

Ny kunstgreaes treeningsbane
Der skal installeres et belysningsanleeg, som kan levere henholdsvis 250
Ix og 125 Ix pa banen.
Der er fglgende tekniske krav:

e Belysningsstyrke pa banen (malt horisontalt): Eh = 250 Ix (med
mulighed for at deempe lyset ned til Eh = 125 Ix).

e Lysspild pa boligfacader i omgivelserne skal som udgangspunkt
opfylde: Maksimal veerdi = 10 Ix (Miljgzone E3, gvre veerdi)

e Blaendingsforhold — Miljgpavirkning pa boligfacader i omgivelserne
skal som udgangspunkt opfylde: Maksimal veerdi = 10.000 cd
(Miljgzone E3, gvre veerdi)

e Leverandgren skal med lystekniske beregninger og beskrivelse af
tekniske lgsninger dokumentere, hvorledes anlaegget

Belysning pa udearealer
e Belysningen skal veere tryghedsskabende og funktionsrelevant i
forhold til udearealers brug, feerdsel, parkering og adgangsforhold.

Folgende gnskes:

Gadebelysning og sti- eller parkbelysning ved stadions facader kan veere
med integrerede lgsninger sadsom facade-, loft- eller belaegningsintegrerede
og fastmonterede belysningskilder.

Se endvidere punkt 5.1.8 Belysning

3.13 Stgj
Rambgll har udarbejdet en rapport ang. stgj. (se medsendte bilag)

e Lydkrav i bygningsreglement sasom trinlydsniveau, luftlydisolation
etc.skal overholdes.

e Totalentreprengren skal dokumentere ved beregninger og
tekniske specifikationer, at stgjkrav inde i boliger, faellesrum og pa
udearealer overholdes.
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¢ Alle krav i medsendte stgjrapport skal overholdes. (se specielt
afsnit 10)

3.1.4 Sikkerhed og evakuering
Det er et krav at:
e Tilskuere ikke opnar mulighed for adgang til spillepladsen.

o Tilskuerpladserne skal vaere opdelt i separate omrader med egen
indgang, saledes at tilskuerkapaciteten pr. omrade er kendt og kan
kontrolleres ved indgangen.

e Der skal veere separat indgang ude fra stadion til hvert separat
omrade og sa tilstreekkeligt i antal, at smidig ind - og udgang i videst
muligt omfang opnas. Der skal etableres de ngdvendige arealer
omkring stadion for at sikre optimal sikkerhed.

e Adgang til og fra stadion og pa stadion for spillere og officials er
separeret fra tilskuere.

e Adgangsforholdene skal muligggre kropsvisitering af tilskuere for
farlige genstande, flasker, kanonslag mv., som ikke ma medbringes
pa stadion.

e Indgang skal have videoovervagning.

Falgende model anbefales.

En tilskuer ad gangen sluses ind, herefter er der mulighed for og
plads til, at 5 personer kan kropsvisitere tilskuere.Efter endt visitation
scannes billet. Det betyder, der skal veere plads som herunder anfart

En tilskuer sluses ind
5 personer visiteres

Billetter scannes

Det er meget vigtigt, at flugtveje og faciliteter udformes optimalt, sa der ikke
opstar panik under en evakuering.

3.1.5 Billetsystem
Brugerne leverer og etablerer et fuldt funktionsdygtigt billetsystem ved alle
indgange, som bruges til kamp.

3.1.6 Hgjtaleranlaeg
e Totalentreprengren skal etablere et fuldt funktionsdygtigt
hgjtalersystem, der kan styres fra kontrolrummet, hvor stadionspeaker
vil befinde sig. Se punkt 7.7.20
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¢ Anlaegget anvendes primeert til at orientere tilskuerne om forhold i
forbindelse med den idreetsbegivenhed, de er kommet for at
overveere. Herudover kan der opsta situationer, hvor det er
ngdvendigt at give tilskuerne besked om evakuering.

e Lydstyrken i hgjtalerne skal veere pa et niveau og i en kvalitet, sa
informationer fra hgjtalere tydeligt kan hgres.

e Anlaegget ma ikke veere underdimensioneret i forhold til geometrien
pa stadion.

e Som bilag til konkurrencen skal der vedlaegges produktbeskrivelse og
evt. datablad samt referencer.

3.1.7 Materialer i gangarealer og andre offentlige arealer
e Gulvoverflader skal veere robuste og renggringsvenlige.

e Materialer skal generelt vaere egnet til det miljg, hvor materialet
indbygges og veelges med hensynstagen til intenst brug, stort slid og
vandalisme.

e | gangarealer skal gulvoverflader etableres som fx fliser eller malet
beton.

e Det skal i valget af overflader indteenkes, at i visse omrader har
mange brugere fodboldstgvler pa.

4. Funktionelle krav

4.1.1 Rum oversigt
Der er udarbejdet en rumoversigt over kommunale rum og funktioner. |
skemaet er angivet, om et rum/funktion er et krav eller et gnske samt
minimums nettoarealer. Skemaet er vedlagt som bilag.
Tilbuddet skal indeholde et arealskema svarende til ovenstaende skema
med angivelse af netto- og samlet bruttoareal.

4.1.2 Banen
Totalentreprengren skal:

e Projektere og etablere et komplet dreensystem med hoveddreen,
detaildreen, breande med sandfang og evt. andre elementer, som
kreeves af myndighederne frem til tilslutning pa anvist
tilslutningslokalitet

e Foranledige draenprojekt godkendt af relevant offentlig myndighed

e Projektet skal tage hensyn til de stedlige grundvandsforhold,
basisjordens beskaffenhed og evt. stillede myndighedskrav

e | projektet redeggares for valg af dreenrgr, pakningsmateriale og
metode for laegning af rgr. DS 2077 er geeldende.

« Draening skal udfares pa rajordsplanum
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Vandingsanlaegget
Vandingsanleegget skal kunne sikre en jeevnt deekkende og effektiv
vanding af hele spillefladen pa 68 m x 105 m.

Totalentreprengren skal:

Indhente vilkar og betingelser fra den stedlige vandforsyning i
forbindelse med projektering og etablering af vandingsanleegget
Sikre at anlaegget dimensioneres ud fra forudsaetninger om
vandmaengder, pumpestgrrelser, dysetryk og sprinklere samt deres
placeringsangivelse pa banen og redegare for vandingsdaekningen
pa banerne og herunder forventet vandforbrug og dysetryk.

Der skal sikres en ensartet vandingsdaekning af spillefalden med pop-
up sprinklere placeret langs banekant og med mindst 6 sprinklere i
spillefladen

Der skal projekteres og etableres et tryksat PE ledningsanlaeg med
hovedledninger placeret uden for spillefladen 60-70 cm under feerdig
terreen og detailledninger frem til trykforggeranlaeg og fra
trykforggeranlaeg frem til tilslutningssted (feellesstik til stadion). Rar
samles med elmuffesvejsning.

Der etableres seerskilt vandmaler til banevandingsanleegget.

Pop-up sprinklere forsynes med fastgjort kunstgraes pa oversiden, og
der etableres mulighed for finjustering af sprinklere i forhold til feerdig
baneoverflade

Udfgre og dokumentere trykprgvning af ledningsanlaegget med
rarenes nominelle driftstryk i mindst 12 timer uden tryktab.

Der skal projekteres og etableres trykforggerstation placeret i samme
teknikrum som anvendes til banevarmeinstallation. Station skal
indeholde trykstgdssikring, ngdvendige signalgivere,
afspeeringsventiler og ngdvendig eltilslutning fra udtag i teknikrum.
Pumpe skal kunne serviceres uden at der tages tryk af
vandingsanlaegget.

Alle rgrledninger og sprinklere i baneanlaegget skal kunne tsmmes
om vinteren. Pumpearrangementet skal derfor veere forsynet med de
ngdvendige antal studser og aftapningshaner, der muligger tamning
af hele anleegget vha. trykluft.

Kontrollere og dokumentere ydelse, vandingsdaekning og ensartethed
pa det udfarte vandingsanleeg

Vandingsanlaegget skal kunne kagre med to samtidige sprinklere
Sprinklere skal via styretavle kunne styres individuelt, og der skal
kunne veelges og fastlaegges flere driftscyklusser, herunder
forprogrammeres til min. 1 uges vanding. Herudover skal
styringspanelet kunne programmeres til varierende vandingsperioder
for de enkelte sprinklere, sdledes at driftspersonalet selv kan
definere vandingstid fx ud fra erfaringer om kastevinde,
fremherskende vindretning etc. Anlaegget skal kunne fjernbetjenes
via mobiltelefon samt pa brugervenligt styrepanel i teknikrum
Afholde driftsinstruktion for driftspersonale med gennemgang af
anlaeggets funktion og betjening
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e Udfaerdige beskrivelse af anlaeggets funktion og betjening pa dansk
og afleveret i pdf-format.

Baneopvarmning
Totalentreprengren projekterer og etablerer et indkart banevarmeanlaeg,
der som minimum skal kunne opvarme banearealet pd 72 m x 111 m
incl. sikkerhedszone. Banevarmeanlaegget skal opfylde DBU’s krav.
Opvarmningen baseres pa returvarme fra Fors A/S og separate
stikledninger fares til teknikrum.
Banevarmeanlaegget skal have en kapacitet, sa banen kan holdes frostfri
aret rundt. Dimensioneres efter -15 grader udetemperatur.
Jordtemperatur i 10 cm dybde maks. 10 grader C.
Anlgegget placeres i teknikrum sammen med vandingsanleeg.
Teknikrummet kan veere feelles med @gvrige installationer for Roskilde
Kommunes arealer.
Generelle vilkar for tilslutning og installationer fra Fors A/S skal indhentes
og overholdes. Det er aftalt med Fors A/S, at der ikke betales
investeringsbidrag i forbindelse med returledningen.

Totalentreprengren skal:

e Sikre ngdvendige tilladelser for etablering af banevarmeanlsegget
hos myndighederne

e Indhente vilkar og betingelser fra den stedlige fijernvarmeforsyning
i forbindelse med projektering og etablering af
banevarmeanlaegget

e Projektere og etablere et opvarmningssystem i banefladen, der
sikrer en ensartede og jeevn opvarmning af hele banefladen. Der
skal redeggres for fordelingen af varme i banen, fordelingsprincip
for varmemedie, valg af varmemedie, valg af rartype pa detailrgr
og hovedledninger, type af rgrsamlinger, placering og etablering af
rgr, valg og placering af afspaerringsmuligheder og andre
foranstaltninger til sikring af anlaeggets drift og funktion.
Varmeslanger i banefalden opdeles i min. 3 sektioner, der hver
skal kunne afspeerres.

e Hovedledninger skal placeres uden for spillefladen

e Udfare og dokumentere trykprgvning af samtlige ragrsystemer med
rgrenes nominelle driftstryk i mindst 12 timer uden tryktab.

e Projektere og etablere komplette varmetekniske installationer i
teknikrum for forsyning af varmeanlaegget i banefladen herunder
rarsystem af samilgse stalrar, pladevarmeveksler, pumpeanlseg
med frekvensstyret asyncronmotor med luftkaling og
signaludgange, ekspansionssystem, energimaler motorventiler,
afspeerringsventiler, sikkerhedsventiler, skidtsamler, effektivt
automatisk udluftningssystem af varmeinstallation, isolering af ror i
teknikrum. Der redeggres for styringsprincip, tilslutning til
flernvarmeforsyning og tilslutning til baneflade. Der udarbejdes
oversigtsdiagram for hele installationen. Det skal sikres, at stgj og
vibrationer overholder lovgivningens mindstekrav. Konstruktioner
indendgrs i korrosionsklasse 3, overfladebehandling, fastgerelser,
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baeringer m.v. beskrives. Rgrsystemer, instrumenter og
signalgivere beskrives.
e Der udfares tar og vad afprgvning af hele varmeanlaegget incl.
baneinstallationer, efterspaending.
Totalentreprengren skal projektere og etablere komplet el- og CTS-
installation af banevarmeinstallationen herunder ngdvendige styre- og
krafttavler. Overvagningsdata og styring af anlaegget skal kunne
foretages fra CTS-anlaeg for stadion. Der udfgres forslag til drifts- og
alarmgivning til CTS-anlaeg. Der skal min. etableres 5 stk. varmefglere i
jord. Som minimum skal der kunne styres/vises signal for:
Pumpefejl
Faler temperatur/fejl ved anvendelse af varmefglere i jord
Hgij/lav fremlgb/returlgb temperatur
Afleesning og hgj/lav jordtemperatur ved varmefglere
Afleesning af tryk og hgj/lav alarm
Styring af setpunkter
Frem - og returfglere ved veksler

Der redeggres for system (hardware/software) og styringsprincip af det
samlede banevarmeanlseg samt udfgres el-dokumentation og
automatikbeskrivelse indeholdende:

Komponent- og motorliste

Hovedstrgmsskema

Digitalskema inkl. endelig CTS-lister
Tilslutningsskema

Tegning af tavleforside

Bundmontagetegning af tavle

Funktionsbeskrivelse for det samlede leverede udstyr
El-installationstegninger

Oplaeg til signaler/parametre, der udover det i naerveerende
udbudsmateriale bar indga i overvagningsanleegget
Komplet P & I-diagram for det samlede leverede udstyr

Afholde driftsinstruktion for driftspersonale med gennemgang af
anleeggets funktion og betjening, nar anlaegget er afprgvet og indkart.
Udfeerdige beskrivelse af anleeggets funktion og betjening pa dansk
afleveret i pdf-format

Hybridgrees og veekstjord
Totalentreprengren projekterer og etablerer en hybridgraesbane i hgj
kvalitet.
Banen skal anlaegges med Trifoliumgraesfrg eller lignende.
Al veekstjord skal tilfgres banefladen fra ekstern specialproducent.
Banen skal etableres med kuvertprofil med sidefald pa 7 o/oo. "Starrelse”
af kuvert aftales med bygherre.

Totalentreprengren skal:
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e Projektere og etablere egnet vaekstjord pa banefladen pa 72 m x
111 m inkl. sikkerhedszone. Tykkelse af lag skal veere 30 cm. |
projektet redeggares for valg af vaekstjordstype, og der fremleegges
sigte- og teksturanalyse. Bygherre forbeholder sig ret til at
fremkomme med krav om modifikationer til den forslaede veekstjord.
Generelt skal forskrifter og anbefalinger fra European Turfgrass
Laboratory eller tilsvarende fglges i samrad med
kunstgreesleverandgr. Der redeggres for arbejdsprocesser for
udleegning, jordbearbejdning, ggdskning og afretning af veekstjord.
Krav til volumenvaegt for indbygget jord er 1,60 g/cm3, hvilket skal

eftervises.
o Veekstjord skal efter ggdskning overholde fglgende
ggdningstal
Rt: 6,2-6,8
Pt: 3-5
Kt: 12 -15
Mgt: 8-10
Cut: 3-5
Mnt 3-5
Lt: < 2,0 mS (ledningstal)
CaCo3- indholdet ma ikke overstige 5 %. Skal eftervises ved analyse far
levering.

e Projektere og etablere hybridgreesbelaegningen. Der skal
redeggares for type og sammenseetning af kunstgrees,
indbygningsmetode, jordbearbejdning, graessaning, valg af
greessorter fra anerkendt leverandgr, beskrivelse og udfgrelse af
drift af bane frem til aflevering af bane til bygherre. Etableringskrav
af brugbar og slidsteerk graesoverflade er 4 maneder.

Afholde driftsinstruktion for driftspersonale med gennemgang af
anlaeggets funktion og betjening, efter at hele banevarmeanleegget
er fuldt afprevet og indkart.

e Udfzerdige beskrivelse af banens pleje pa dansk omfattende
plejetiltag umiddelbart efter bygherres overtagelse og almindelig
fremtidig drift afleveret i pdf-format

Entreprengren skal stille 5 ars-garanti pa graes og kunstgrees.

Servicevej
Totalentreprengren projekterer og etablerer en servicevej rundt om
banearealet der udger 72 m x 111 m incl. sikkerhedszone.
Servicevej kan evt. afrundes i banehjgrner for lettere karsel i sving.

Totalentreprengren skal:

e Projektere og etablere servicevej i ca. 3 meters bredde
afgreenset af kantsten mod baneareal og pa servicevejens
yderside. Kantstenskotehgjde aftales med bygherre.

e Ud over servicevejen skal der veere den ngdvendige plads til
karsel med lift samt brand og redningskaretgijer.
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Servicevej udfgres med bundopbygning med
bundsikringsgrus, stabil grus, begge VD kv. Il. Beleegning pa
servicesvej er 8 cm tykke beton beleegningssten i type aftalt
med bygherre.

Teknik tilknyttet banen

Totalentreprengren skal levere og placere to resultattavler, sa de er
synlige for flest mulige tilskuere pa stadion

Resultattavlerne skal kunne vise stillingen og tiden i kampen samt
kunne bruges som skaerm for meddelelser, der kan styres fra
kontrolrummet.

Pa den ene skeerm skal det vaere muligt at vise highlights fra kampen
eller andet videomateriale.

Starrelse pa skaerm skal veere 25-30 m2

Som bilag til konkurrencen skal der vedlaegges produktbeskrivelse og evt.
datablad samt referencer.

Lysreklamer

Totalentreprengren skal etablere min. 15 meter LED bandereklamer
pa én langside modsat TV platform. Bandereklamerne skal veere i en
hgjde af 1,2 m.

Totalentreprengren skal klarggre til etablering af LED bandereklamer
pa de resterende sider samt langsiden i sin fulde lsengde.

Lysreklamerne skal sikres mod stgd fra bolde via plastdutter i stedet
for net.

Som bilag til konkurrencen skal der vedlaegges produktbeskrivelse og evt.
datablad samt referencer.

Folgende gnskes:

Der er et gnske om, at der ogsa kan etableres faste reklameskilte over LED
bandereklamerne.

4.1.3 Tribuner, seeder og overdaekning
Stadion skal have en kapacitet pa 10.000 tilskuere.

3.000 af pladserne skal veere siddepladser.

Seederne skal vaere nummereret.

Seaederne skal veere opklappelige, og gangen foran skal have en
bredde pa 80 cm.

Saederne skal veere i forskellige farver og af plastic samt veere af en
kvalitet, sa de ikke umiddelbart kan ’knaekkes’ af.
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e De skal vaere i overensstemmelse med UEFAs folder "Sikkerhed
pa stadion” ved alle Superligakampe / UEFASs turneringskampe og
saledes veere:

Fastgjort (fx til gulvet)

Adskilt fra de andre saeder

Komfortable (anatomisk udformning)

Nummereret

Have et ryglaen med en minimumshgjde pa 30 cm malt fra seedet.
Der skal vaere 5 cm luft rundt om seederne, sa de kan rengares.
Der skal veere et udtag pa hver tribune til hgjtryksrensere for
renggring af sseder.

De resterende pladser pa stadion er stapladser. Det er et krav at:
e Trin skal veere robuste og skridsikre.
e Hgjden pa trin skal vaere optimal ift. udsyn og anbefalinger for "safe
standing” skal folges.
e Forkanter pa trin skal forsteerkes og markeres med kontrastfarve.

Totalentreprengren skal etablere overdaekning pa alle tribuner.
e Overdaekningen skal vaere i samspil med det arkitektoniske udtryk pa
stadion og fremsta sa let som mulig.

o Det skal sikres, at overdaekningen er dimensioneret for ngdvendig last
og ngdvendig ophaengning af fx lys og kan tale normeret sne- og
vindlast etc.

e Der skal veaere fokus pd, at undersiden af overdaekning bliver meget
synlig fra tilskuertribuner, og derfor skal materialer og farver veere sa
lyse som muligt.

Sektionering
e Stadion skal have mulighed for at blive adskilt i sektioner.

e Omkring afsnit til udeholdets fans skal dette afsnit have separat
indgang samt veere afskeermet i forhold til resten af stadion.
Afskaermning skal veere hegn med hgjde pa 2,5m. Der skal fra
dette hegn vaere en lomme p& 2 meter, hvor der igen er et hegn
pa 2,5m.

Net udebaneafsnit
Omkring udebaneafsnit skal totalentreprengren etablere et fintmasket net pa
5x5cm. Net skal opseettes,
e sa det sikrer mod genstande, der kastes mod banen
o Nettet skal veere brandsikkert, og det anbefales, at det fastgares til
tribune og tag
e Farven pa net skal veere grant, og styrken af nettet skal veere staerkt
og kunne modsta forsgg pa gdeleeggelse.
e Selve nettet skal ikke veere tykt, da det vil formindske
udsynsmulighederne
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Naturlig aflukning af stadion
Der skal veaere en naturlig aflukning af stadion, saledes at stadion kan veere lukket
helt af.

Duer

Totalentreprengren skal etablere tiltag sdsom ’stgjsender’, der generer duerne,
sa der undgas problemer med redebygning og fugleklatter under udhaeng pa
stadion.

4.1.4 Omkleedningsafd. 1 (vesttibune)
e Der skal etableres min. 7 omklaedningsrum til spillere samt 4 stk.
omklaedningsrum til dommere i omkleedningsafdeling 1.
e Der skal etableres 6 stk. brusere i alle omklaedningsrum i
omklaedningsafdeling 1.

4.1.5 Omkleedningsafd. 2 (Sydtribune)
Der skal etableres 2 stk. dommeromklaedning iht. DBU krav (se rumoversigt)
Udover krav fra DBU til stgrrelser og antal af rum i rumoversigt, er der
folgende gnsker:

Omklaedning til hjemmehold:

e Omklaedning til hiemmehold gnskes stgrre (ca. 120 m2) end DBU
krav pa 50 m2.

e Der gnskes min. 8 stk. brusere, koldtvandsbassin, spabad samt plads
til 2 stk. motionscykler, 1 lgbeband og 2 stk. behandlerbrikse i
rummet.

e Der gnskes 2 stk. pissoirer i badet let afskaermet.

e De aflaselige skabe gnskes i dette rum placeret over spillernes plads
(Chelsea modellen). Spillerbasene skal vaere haevet op fra gulv. Der
skal etableres skabe til 25 personer.

Omklaedning til udehold:
e Omklaedning til udehold gnskes lidt starre (ca. 55 m2) end DBU krav
pa 50 m2
e Der gnskes 8 stk. brusere og massagebaenk.
e Der gnskes 2 stk. pissoireri badet let afskeermet
e Der gnskes etableres skabe til 25 personer haevet op fra gulvet.

Ud over DBU krav (se medsendte bilag) gnskes 3 stk. ekstra
omklaedningsrum pa hver 30-40 m2. Disse rum kan benyttes til
antidopingrum, rum til farstehjeelpere til tilskuere samt lokale til delegeret,
der er et DBU krav under divisionskampe.

Generelt for alle kommunale omklaedningsrum
| alle omklaedningsrum (undtagen de 2 stk. til ude — og hjemmedivisionshold)
skal der etableres:
e Baenke og knager og et mindre antal aflaselige skabe (ca. 20 stk.) i 2
etager med elektronisk lasesystem.
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e Adgangen til omkleedningsrummene skal udfgres saledes, at de
omklaedende ikke kan iagttages, nar dgren til omkleedningen abnes.

e | forbindelse med omklaedningsrummene skal der forefindes toilet
med handvask. Handvasken skal veere sa dyb, at man kan fylde en
drikkedunk. Dgr til toilet skal veere med adgang fra
omklaedningsrummet og ikke fra bruserum.

e Omklaedningsrummene skal veere inddelt i en bruseafdeling og en
omkleedningsafdeling. | bruseafdelingen skal der veere klinker pa gulv
med jeevnt fald mod aflgb og fliser pa vaegge helt til loft. Aflgb skal
kunne handtere granulat fra kunstgreesbanen uden at stoppe til.

e Der skal etableres min. 6 brusere.

e | omkleedningsafdelingen skal der veere fliser pa gulvet. Veegge og
gulve skal kunne spules pga. granulat fra kunstgraesbanen. Der skal
veere aflgb i gulvet.

e Der skal etableres et behgrigt antal eludtag til opladning af
mobiltelefoner, tv-skeerme, projektor etc. Endelig placering og antal af
disse aftales naermere i ngje samrad med brugere

e Alle elarmaturer skal veere indbygningsarmaturer i nedhaengt loft.

4.1.6 Vaskerum
Der skal etableres et vaskerum i tilknytning til omk. afd. 1.

e Vaskerummet skal have plads og eludtag til 4 industrivaskemaskiner
og 4 tarretumblere. Tarretumblere skal have aftreek til det fri.

e Der skal etableres den ngdvendige tavleopbygning, forsyningskabler
og stiktyper til funktionen.

e Maskinerne skal veere placeret langs veeggen og haeves pa sokkel.

e Der skal veere sorteringsplads og foldeplads med mulighed for
haeve/saenkefunktion.

e Gulv og vaegge skal veere renggringsvenlige og kunne spules pga.
granulat. Der skal etableres gulvaflab med jeevnt fald mod gulvaflgbet
i hele rummet. Aflgb skal kunne handtere granulat uden at stoppe til.
e Der skal opseettes reolplads med hylder til spillernes tgj

Vaskemaskiner og tgrretumblere indkgbes af bygherre.

4.1.7 Depoter til omk. afd. 1
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Der skal etableres depoter til omkleedning afdeling 1.
e Rummene skal veere opvarmede
e Gulvbelzegning skal veere fliser eller beton.

Boldrum

e Der skal etableres plads til opbevaring af bolde. Rummene kan
etableres under tribuner.

Rummene skal vaere opvarmede

Gulvbelaegning skal veere fliser eller beton.

Bade depot og boldrum skal ventileres, sa er ikke opstar
fugtproblemer.

4.1.8 Klublokale
Klublokalet skal bruges til ophold, feelles arrangementer og socialt samvaer.

o | tilknytning til klublokalet skal der etableres et anretterkgkken med
tilhgrende lille depot.

o Kgkkenet skal udstyres med plads til 2 stk. fryseskabe, ovn, 4
kogeplader med emheette, hurtig opvaskemaskine (18 minutter) og 3
koleskabe. Brugere af klublokale indkgber selv harde hvidevarer.

e Til klublokalet skal der veere 2 stk. toiletter med adgang via et forrum.
| forrummet skal der veere en vask, hvor det er muligt at fylde en
drikkedunk.

e Klublokalet skal kunne mgrkleegges til fremvisning af TV/video, og der
skal etableres den ngdvendige solafskaermning for at undgéa
overophedning.

e Der skal veere adgang til det fri til vareindlevering og
udeservering/ophold.

e Oplukkelige facader eller store dare i facader skal sikre, at
udeservering bliver naturligt.

e Gulvoverfladen skal have fokus pa renggringsvenlighed og veere
linoleum eller lign. Loftet skal veere et nedhaengt akustikloft.

e Der skal etableres et behgrigt antal eludtag til opladning af
mobiltelefoner, tv-skaerme, projektor etc. Endelig placering af disse
aftales neermere i ngje samrad med brugere

e Klublokalet skal have en synlig placering evt. pa hjgrnet mod
Radmandshaven.
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e Der skal etableres en terrasse eller plads ved klublokalet, s&
medlemmer kan traekke ud om sommeren. Udearealer ved klubben
skal indrettes, sa det bliver naturligt at opholde sig der med fx lee og
siddemuligheder.

e Skiltningen, der henviser til klublokalet, skal veere tydelig og let
laeselig pa lang afstand.

Taktikrum og mgderum ved klublokale
| forbindelse med klublokalet skal der etableres et taktikrum og et mgderum
med mulighed for at opsaette en storskaerm og projektor.

e Begge rum skal kunne mgrkleegges.

e Gulvoverfladen skal have fokus pa rengaringsvenlighed og veere
linoleum eller lign. Loftet skal veere et nedhaengt akustikloft.

e Der skal etableres et behgrigt antal eludtag til opladning af
mobiltelefoner, tv-skaerme, projektor etc. Endelig placering af disse
aftales naermere i ngje samrad med brugere

e | mgdelokalet skal der veere plads til et mgdebord til 20 personer.
Lgst inventar leveres af bygherre.

Falgende er gnsker:
| taktikrum kan der evt. laves en trappeopbygning i rummet, sa spillere kan
sidde her og ikke skal flytte rundt pa lgse stole.

4.1.9 Depoter og boldrum omk. afd. 2
e Der skal etableres depot og boldrum til omk. afd. 2 i sydtribunen. For
indretning se punkt 4.1.7.

Der gnskes endvidere et opvarmet fierndepot evt. under tribuner.

4.1.10 Taktikrum omk. afd. 2
Der er et gnske om, at der etableres et taktikrum til omkleedningen i
sydtribunen. For indretning se punkt 4.1.8.

4.1.11 Fysio/leegerum
e Der skal etableres et fysiorum med plads til 2 stk. brikse. Fysiorum
ma gerne veere i forbindelse med rum til delegeret samt det store
omklaedningsrum.

4.1.12 Salgsboder
Der skal placeres 2 stk. salgsboder ved hver tribune pa langsiderne og 1 stk.
pa hver endetribune.
Til hvert salgssted skal der veere:
e Et mindre anretterkgkken med plads til tilberedning/opvarmning af
den ngdvendige mad. Det kunne fx vaere kogekar, bragdristere samt
friturefaciliteter til pomfritter etc.
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Der skal veere plads til 2 stk. kgleskabe og 1 stk. fryseskab samt
mulighed for opbevaring i skabe etc. Harde hvidvarer og
kokkenmaskiner leveres af bygherre.

Der skal veere kgkkenvask med varmt og koldt vand samt separat
handvask af hensyn til hygiejne.

Der skal etableres den ngdvendige ventilation, sa rummet undgar
overophedning.

Der skal etableres gulvaflgb og gulv skal kunne spules. Overflader pa
gulv og veegge skal veere renggringsvenlige.

Der skal etableres det ngdvendige antal eludtag samt den
ngdvendige tavleopbygning, forsyningskabler og stiktyper.

Boderne skal have en skydeserveringslage, der kan lases efter brug,
af en leengde pa ca. 6 meter.

Salgssteder skal placeres strategisk og let tilgaengelige. De ma ikke
kunne blokere gangarealer, hvor tilskuerstrammene bevaeger sig.

Boderne skal sa vidt muligt placeres, sa publikum fra kgen til boden
kan fglge med i kampen.

Samlet depot til salgsboder
Der skal etableres et samlet depot til alle salgssteder.

Rummet skal have plads til 2-3 stk. fryseskabe. Harde hvidvarer
leveres af bygherren.

Der skal etableres et fuldt funktionsdygtigt kelerum pa min. 4 x 3 m
med hylder pa hver side.

Der skal etableres den ngdvendige tavleopbygning, forsyningskabler
og stiktyper til funktionen.

Der skal vaere gode forhold for vareindlevering.

Der skal forberedes til et tankrum til gl, samt slanger til fadglsanleeg
pa hovedtribunen. Carlsberg oplyser, at der skal traekkes den
ngdvendige strgm, vand og etableres aflgb. Til de resterende
salgsboder pa de andre tribuner vil gl blive leveret i fustager.

Totalentreprengren skal, i projekteringen, koordinere specifikationer

til tankrum i samarbejde med en leverandgr som f.eks. Carlsberg.

4.1.13 Teknikrum til kommunale funktioner
Teknikrum skal disponeres saledes:
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e Atinstallationerne sikres god tilgeengelighed.

e Teknikrum skal brandsektioneres i henhold til geeldende lovgivning.

e Teknikrum skal have indvendig adgang og direkte adgang fra det fri af
hensyn til udskiftning af store komponenter.

e Rumtemperaturen i teknikrum skal holdes mellem 15 og 30 °C. Dette
skal opnas primeert ved isolering af varmegivende komponenter, og
sekundeert ved mekanisk ventilation.

e Teknikrum skal veere vel disponeret, sadledes at de enkelte
komponenter kan serviceres uden pladsen er for trang.

e Der skal ved projekteringen disponeres for etablering af
varmtvandsbeholder til forsyning af Roskilde kommunes arealer.

e Endvidere skal der etableres ny/nye veksler med pumper til forsyning
af bygningen med varme til nyt radiatoranleeg, strdlevarmepaneler og
gulvvarmeanlaeg samt til varmeflader i ventilationsanlaeg.

¢ | teknikrummet skal der veere plads til styrertavler for evt.
pumpebrgnde og undertavler for tilslutning af CTS-anlaegget og
eltavler.

e Der etableres spulehaner over gulv samt renggringsvask.

e Der skal etableres gulvaflgb til udslamning af varmtvandsbeholder.
Gulvaflgbet skal udfares med P-vandlas og have en starrelse pa min
300 x 300 mm med en dybde pa 200 mm.

e Der skal veere gulvaflgb i teknikrum for VVS samt ventilation. Der ma
ikke veere synlige aflgbsrar pa gulv.

e Ventilationsrum skal udfgres som selvsteendige teknikrum i henhold til
geeldende normer.

e Alle kommunale funktioner skal forsynes fra teknikrummet. Alt efter
placering af de kommunale funktioner skal der evt. etableres flere
teknikrum.

4.1.14 Kontrolrum/speakerrum
Der skal etableres et kontrolrum til stadionspeaker samt den person, der skal
handtere bandereklamer og resultattavler
e Rummet skal placeres pa sydtribune midtfor, sa der er frit udsyn til
stadion og evt. fremskudt, s& hele banen er synlig.

e Fra rummet styres al kommunikation som fx alarmering af
brandveesen samt varsling og evakuering af tilskuere.
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e Totalentreprengren skal levere og etablere lydanleeg se afsnit 3.1.5
0g 7.7.20

e Rummet skal veere ca. 25 m2.

e Der skal etableres et behgrigt antal eludtag samt ngdvendig
tavleopbygning, forsyningskabler og stiktyper til al teknik. Endelig
placering af disse aftales neermere i ngje samrad med brugere

4.1.15Videoovervagning
Totalentreprengren skal etablere og levere et fuldt funktionsdygtig
videoovervagningssystem, der kan overvage alle omrader, hvor tilskuerne
kan opholde sig.
e Som bilag til konkurrencen, skal der vedlaegges produktbeskrivelse
og evt. datablad samt referencer.

e Alle udearealer omkring stadion og indgange til stadion skal
overvages. Der skal veere specielt fokus pa indgange i overvagningen

e | toiletomrade skal der ikke veere opsat kamera.

e Rummet til vidioovervagning skal placeres i forlaengelse af
kontrolrum/speakerrum.

e Alle kameraer skal veere forbundet med en skaerm i kontrolrummet.

e Der skal ved skiltning eller pa anden tydelig made orienteres om, at
TV-overvagning finder sted.

e Udgifter til lagringsudstyr/optagemedier mv. skal veere indeholdt i
totalentreprengrens tilbud.

4.1.16 Platforme til TV kameraer (For specifikationer se bilag)
Der skal etableres tre platforme:
Hovedplatform:
e 1 stk. hovedplatform pa 10 m2 der er overdaekket og placeret i 16m
hgjde. Platformen skal placeres midt for banen i forhold til
lzengderetningen.

e Hovedplatformen skal placeres pa nordtribunen, sa der filmes mod
sydtribunen, hvor der vil veere flest tilskuere.

e Hovedplatformen skal vaere minimum 7meter bred x 3 meter dyb.
Off-site platforme:

e 2 stk. mindre "off-site platforme” skal veere placeret ud for stregen til
straffesparksfeltet.
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e Offside kamera-platformene skal veere minimum 2 meter x 2 meter
(gerne 3 meter x 3 meter) og skal kunne baere minimum 250 kg.

e Hvis der opseettes hegn pa platformen, skal disse under TV
produktion kunne foldes ned til en max hgjde pa 60 cm.

e Platformene skal gerne veere i samme hgjde som hovedkamera-
platformen og veere placeret i flugt med 16 meter linjerne.

e Der skal veere nem adgang til og fra platformen — helst ikke gennem
en stor publikumsmaengde, da offside-fotograferne ogsa betjener
studiekamera, og de derfor skal kunne komme hurtigt frem og tilbage.

Generelt krav til platforme:
e Der skal veere frit udsyn til alle fire hjgrneflag, og der ma ikke veere
sgijler eller lysmaster i synsfeltet.

o Kameraplatformene skal veere meget stabile, eftersom selv de
mindste rystelser og vibrationer kan ses pa tv.

e Adgang til platforme skal veere speerret for uvedkommende.

e Der skal etableres en kablet "plug’n play” Igsning til kameraer fra TV-
platforme og direkte til OB vogne.

Udover de 3 TV-platforme gnskes "reverse kamera” og kamera bag malene.

Reverse kamera
Der er et gnske om, at der i forbindelse med nogle kampe opseaettes reverse
kamera — midtfor - modsat hovedkamera platformen.
Kameraplatformene skal vaere minimum 2 meter x 2 meter (gerne 3 meter x
3 meter) og skal kunne baere minimum 250 kg.

Kamera hgjt bag malene
Der er et gnske om, at der opseettes kamera hgijt bag mal. Kamera-
platformene skal veere minimum 2 meter x 2 meter (gerne 3 meter x 3 meter)
og skal kunne baere minimum 250 kg. Dette er ikke et krav fra DBU.

4.1.17 Spillerbokse og spillertunnel
e Der skal etableres 2 stk. spillerbokse placeret midtfor pa hver side af
banen.
o Boksene skal placeres ved spillertunnellen.
o Spillertunnel skal veere overdaekket og ca. 2 meter bred.
e Hver spillerboks skal veere overdeekket, sa spillere og treenere bedst

muligt er skeermet for regn og have plads til mindst 13
stole/siddepladser.
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4.1.18 Toiletter til tilskuere
For indretning af toiletter og sanitet se punkt 5.6.3

e Toiletterne placeres hensigtsmaessigt i forhold til tilskuerbelastningen
pa alle 4 tribuner.

e Der skal indrettes handicaptoiletter teet ved handicaptilskuerpladser.
Handicaptoiletter skal indrettes med opklappelig pusleplads.

e Toiletterne indrettes iht. myndighedernes og DBU’s krav.
Der skal pr. 200 tilskuerpladser mindst veere: 1 dametoilet, 1
herretoilet og 1 urinalplads.

e Der skal, udover toiletter til tilskuere etableres toiletter til omklaedning,
klublokale og café.

e Gulv- og veegoverflader pa toiletter skal veere klinker i minimum
hgjde af 1,70 meter,

e Der skal veere gulvaflgb i alle rum. Hvis flere toiletter placeres samlet,
skal der veere gulvaflgb i forrum, og der etableres fald til dette.

e Handvaske skal veere sa dybe, at man kan fylde en drikkedunk. Der
skal vaere 1 stk. hadndvask pr. toilet og 1 stk. pr.. 5 stk. urinaler.

e Toiletterne skal placeres, sa der kan opsta ke ved indgangen til
forrum, uden at det naturlige flow pa stadion stoppes.

e Toiletterne skal veere placeret sa teet ved tilskuerpladserne som
muligt, og det skal veere nemt og overskueligt at finde dem.

e God og tydelig skiltning skal sikre effektiv afvikling af
"spidsbelastning” i pausen.

Der er fglgende gnsker:
Toiletter til tilskuere gnskes indrettet med vindue ved urinaler s& man kan sta
og falge med i kampen, mens man er pa toilettet.

4.1.19 TV studie og OB vogn (for specifikationer se bilag)
Der skal etableres et rum til TV studie.
e Rummet skal placeres hgijt, sa der er frit udsyn til hele banen og
stadion.

e Rummet skal veere flerfunktionelt, s nar det ikke er TV studie, kan
det benyttes til andet formal.

e Rummet skal veere min. 20 m2 og indrettes hensigtsmeessigt. Ca. 6
meter bredde og 4 meter dybde 3,50 meter hgjde
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e Der gnskes glasfacade pa 3 sider og sa stort vinduesfag som muligt.

e Der skal etableres parkeringsmulighed til OB-vogn og fglgevogn.
Arealet skal veere min. 25 meter x 16 meter.

e Arealet til OB-vogn skal kunne indhegnes og placering af p-plads skal
koordineres med et TVselskab som f.eks. DR.

4.1.20 Antidoping rum
Dette rum er et krav fra DBU.(se medsendte bilag), men det kan veere
flerfunktionelt. Safremt der ikke etableres ekstra omklaedningsrum i
sydtribuen som gnsket, skal dette lokale etableres.

¢ Rummet skal indrettes med; et separat venterum, et separat toilet,
rindende vand, bord, 5 stole og et kaleskab.

e |indretningen skal krav fra ADD (Anti Doping Danmark) falges. Bade
krav og anbefalinger/gnsker i "krav til indretning af faciliteter ved
dopingkontrol” skal etableres.

4.1.21 Presserum
Der skal etableres et presserum pa ca. 40m2 med TV monitor, der kan vise

kampen.
e Der skal centralt placeres 20 stk. arbejdspladser (Superliga) inde pa
stadion.

e Der skal veere let adgang til presserum fra arbejdspladser og indgang
til tribune fra presserum til arbejdspladser.

e Ngdvendig stram og Wifi opkobling skal veere tilgeengeligt til
arbejdspladserne.

e Der gnskes separat indgang til stadion gerne sammen med VIP og
sponsor (via foyer)

e Presse ma ikke veere sammen med VIP og sponsorer udover i foyer.
e Der skal etableres en mixedzone, som pressen har let adgang til.
e Der skal veere adgang til min. 1 toilet

4.1.22 Farstehjeelpsrum til tilskuere
Der skal kunne etableres et fgrstehjeelpsrum. Safremt der ikke er etableret
ekstra omklaedningsrum i sydtribune som gnsket, skal dette lokale etableres,
da det er et DBU krav.
o Farstehjeelpsiokalet skal placeres teet ved tilskuerarealet og helst med
sa direkte adgang til ambulancetilkgrslen som muligt.
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e Lokalets stgrrelse skal veere ca. 12 - 20 m2 og veere forsynet med en
handvask

e Rummet bgr placeres i direkte forbindelse med et toilet.

e Der veere mulighed for savel intern som ekstern kommunikation
(samtaleanleeg eller walkie-talkies og telefon).

e Pa adgangsdgren til lokalet skal der opszettes et skilt, der angiver, at
det er et farstehjeelpsrum.

e Der skal veere plads til en undersggelsesbriks, stole, et bord og et
vaegmonteret skab til opbevaring af fgrstehjselpsudstyr.

e Der skal veere plads til en bare og et transportabelt
genoplivningsudstyr.

4.1.23 Lokale til delegeret
e Der skal etableres et lokale til delegeret.
Lokalet kan veere flerfunktionelt, safremt der ikke er etableret ekstra
omklaedningsrum i sydtribune, som gnsket, skal dette lokale etableres.
Rummet gnskes placeret i forbindelse med fysiorum.

4.1.24 Renggringsrum kommunale funktioner
Der skal etableres renggringsrum til at betjene alle etager og alle
kommunale funktioner. Antal af rum afhaenger af placeringen af de
kommunale funktioner.
¢ Rummene skal indrettes med plads til 2 stk. renggringsvogne (ca. 65
cm x 100 cm)

Der skal veere plads til en gulvvaskemaskine, som betjenes gaende
(ca. 125 cm x 75 cm)

e Der skal veere plads til 1 stk. vaskemaskine og 1 stk. tarretumbler.

e Der skal i midten af rummet veere et gulvaflgb, der skal udferes med
vandlas og sandfang, sa aflgb ikke stopper til og have en stgrrelse pa
min 500 x 500 mm med en dybde pa 200 mm.

e Pa gulv skal der veere skridsikre klinker, og veegge skal vaere bekleedt
med klinker i en hgjde af 1,70 meter.

e Der skal etableres en udslagsvask samt taphaner ved siden af.

e Der skal etableres eludtag 3 x 16 amp. til opladning af gulvmaskine
samt 2 stk.16 amp. eludtag til vaskemaskine og tgrretumblere.

e Der skal etableres ngdvendig tavleopbygning, forsyningskabler og
stiktyper til rummets funktion.
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e Rummene skal have tilstraekkelig udsugning, da opladning af maskine
samt tgrretumbler kan belaste luften i rummet.

4.1.25 Depot til banevedligehold
Der skal etableres et depot til maskiner og veerktgij til brug af
banevedligehold.
¢ Rummet skal veere uopvarmet og med en frostsikret hane til tapning
af vand.

e Rummet skal veere 75-100 m2.

e Der skal etableres ngdvendig tavleopbygning, forsyningskabler og
stiktyper til rummet.

e Der skal veere plads i portabninger, saledes at maskiner kan kare ind i
depotet.

e Fra depotet og ind til banen skal der etableres en kgrevej med den
nadvendige bredde pa abninger uden markante terreenspring. Den
preecise haeldning og udformning af karevej aftales i samarbejde med
det firma, der skal vedligeholde banen.

5 Udearealer

5.1.1. Udearealer generelt
| medsendte lokalplanforslag er udearelaer og parkering beskrevet. P-
pladser, cykelparkering og udearealer skal etableres iht. lokalplanen.
Derudover stilles fglgende krav:

e P& medsendte kortbilag, med entreprisegreense markeret med rgdt,
skal totalentreprengren foresta alt nedrivning, nyopfarelse og
nyanleeggelse til ngglefserdigt stadion og udearealer.

¢ Anlaegget skal indeholde miljgvenlige og beeredygtige Igsninger, der
saetter fokus pa forsinkelse af regnvand sa oversvgmmelser
forebygges.

e Beplantning skal veere hardfar, tilpasset forholdene og
vedligeholdelsesvenlig.

5.1.2. Aflgbskoefficient
Aflgbskoefficienten for entrepriseomradet (se medsendte kortbilag med
entreprisegreense markeret med rgd) skal veere maksimalt 0,6.

e Duvs. at det forudseettes, at entrepriseomradet efter anlaeg samlet vil
bortlede maksimalt 60 % af overfladevandet. De resterende 40 %
skal tilbageholdes, opstuves og nedsives pa stedet gennem timer og
dage.

e Der skal separatkloakeres pa omradet. Fors flytter eks. kloakledning
under bygninger og banen.
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e Omradet skraner og falder med 4,5 m fra det sydvestlige hjarne til det
nordgstlige. (se GIS kortuddrag herunder). Det naturlige fald betyder,
at det meste regnvand vil nedsive i terreen eller opsamles omkring de
lavere omrader. Midterdelen af R&dmandsvejen ved hovedadgangen
til stadion er et lokalt lavpunktsomrade, hvor regnvand naturligt vil
opsamles.

e Der skal i udformningen af bygninger, udearealer samt belsegninger
veere fokus pa, at der skal indarbejdes forskellige LAR- Igsninger
(Lokal Afledning af Regnvand). Mulige lgsninger kunne veere;
konstrueret opstuvning, grafter, regnvandsbede eller
forsinkelsesbassiner.

e | omrader med forurening er permable beleegninger pa arealer, som
anvendes til lokal opsamling og tilbagehold af overfladevand, ikke
hensigtsmaessigt, da dette vil kunne medfare en koncentreret
nedsivning. | omrader med forurening, bortfalder krav om permeable
belsegninger, og der stilles i stedet krav om udfarelse af membran
eller andet, som hindrer koncentreret nedsivning.

e Efter aflevering af konkurrenceforslaget, skal projekteringen af LAR
lzsninger koordineres med Fors og Roskilde Kommune.
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GIS kort med koter og klimamarkering som viser 10 ars regnskyldspotentialet. Stadion og
idraetspark omradet er det grgnne i midten af kortet.

5.1.3. P-pladser og kgrebane
Langs Radmandshaven er der i dag parkeringspladser samt cykelparkering
til stadion, boligbebyggelsen ved Mgllehusvej og korttidsparkeringer til
butikker ved Ringstedgade. Der skal etableres p-pladser og cykelparkering
iht. krav i lokalplanen.
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Nye p-pladser skal opfylde fglgende krav:
e Parkeringsplads skal veere med El-ladestandere til minimum 2 el-
biler.

e P-forhold skal imgdekomme af - og pastigning fra busser i neerheden
af hovedindgang ved tribuner og omkleedningsrum samt af - og
paleesning af sportsrelateret udstyr. Udeholdets spillerbus skal kunne
parkere i neerheden af omklsedningsrummene til udeholdet.

e Der skal etableres 2 stk. faste taxaholdepladser.

e Der skal etableres parkering til 2 OB vogne teet pa stadion. Placering
skal overholde max. leengde pa kabling etc.

Der stilles falgende krav til beleegninger pa p-plads og kegrebane:

e Eksisterende granitkantsten skal genanvendes. Supplerende sten
skal vaere som eksisterende; lys gra granit og i samme
dimensioner; 30 x 12 x 100. Overkgarsler skal etableres med
brosten.

e Hvor kgrebanen pad Radmandshaven er lavest, skal der etableres
permeabel asfalt.

e Kagrebaner pa parkeringsplads skal etableres med permeable
armerede betonsten. Permable belaegninger skal veere med
membram mellem beaerelag med draen og rajordsplanum.

e Flexareal (angivet i lokalplanen) skal veere med fast, evt.
permabel belaegning.

Der er fglgende gnsker:
| p-base gnskes grus i permeable armerede betonsten.
Den hgjereliggende del af karebanen kan veere med alm. asfalt
med genanvendelse af standard baerelagsopbygning, alt efter om
kvaliteten af laget er intakt efter rydning af den gamle asfalt.
@delagte baerelagsomrader erstattes | hele vejens bredde.

5.1.4. Stier og pladser
Der stilles fglgende krav til stier og pladser:
e Feellesstier skal veere i lys gra asfalt.

e Stien gennem grgnt areal mod nord skal etableres som en 3 m bred
feellessti i slotsgrus. Der skal etableres yderligere 2 m permeable
beleegningssten med muld og grees for at danne belsegningsbredde
som en tilkgrselsvej for beredskabskgretgijer.

Der er falgende gnsker:
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Der gnskes in situ stgbt pladsknudepunkt ved hjgrnet og
opkoblingen til Kildegardens in situ stabte betonstier. Der er et
gnske om, at der etableres permeabel asfalt pa stier.

5.1.5. Beplantning
Der stilles fglgende krav til beplantning:

e Platantraeet skal danne den overordnede karakter pa den nye
parkeringsplads og stien i omradet syd for Radmandshaven. De
nye plantantraeer skal danne samhgrighed med de eksisterende
platantraeer pa Kildegarden.

e Langs radmandshaven plantes Bornholmsk Rgn i nye traebede.
Traeer pa parkeringspladser og langs veje plantes i str. 3 x
omplantning og med et stammeomfang pa 25-30 cm.

Treeer plantes med rodvenligt baerelag i et plantehul, som draener
vand godt nok, til at en spandfuld tammes indenfor %2 time.

Der skal veere et draenlag i bunden bestaende af grus, vandings-
0g ventilationsrar.

Treeet skal beskyttes og stgttes med 3 stokke af FSC robinietree,
egetree eller laerketrae med tveerstiver for oven. Opbinding seettes
saledes, at treeets vaekst fremmes bedst muligt. Stokke skal min.
slas 90 cm i jord og reekke 120 cm over terreen og sta sa teet pa
treeet og bankes i uden at skade traeets rodklump.

Al indpakning, inkl. seekkeleerred og metalgitre, omkring
rodklumpen fjernes efter saetning i plantehullet, inden plantehullet
paleegges muld.

Treeet skal plantes med en hovedstamme i lod og vage og med
rodhalsen i niveau med bedets afsluttende kote. Rodhalsen ma
ikke blotleegges eller deekkes af muld.

Der skal veere et saltvaern opsat omkring traeet om vinteren.

e Traehuller i befaestede omrader skal veere min. 20 m2 i
kgrearealer med parkeringsbase og min. 15 m2 i sti eller
fortovsarealer.

e Bggeheek eller pur skal fortsat udggre en indramning af
boldbanerne pa sydsiden af RAdmandshaven.

e Buske og sma treeer ma ligeledes gerne anvendes i bede. Hassel
skal prioriteres, men der er ogsa muligt at plante baermispel, seble
| peere eller kirsebaerkornel.
| bede med uformel plantning (uden bggepur eller haek) er det et
krav, at der sds en engplantning af blandede urtearter tilpasset
bedets forhold i form af jordtyper, draen, hgjde i terraenet, sol og
skyggeforhold samt vind. Urterne og graesserne plantes i biotoper
af minimum 20 og gerne med flere arters forskellighed.

e | regnvandsbede og omrader uden kloak eller anden
ledningsarbejde indenfor en radius af 30 m og dybde af 12 m
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plantes pil og poppel. Pa de mere tarre omrader af
regnvandsbedet plantes birk og solbeer.

e Omradet udenfor baner skal i sin helhed beplantes med en
artsrigdom pa minimum 35 plantearter.

e Bede ved kgrebaner og parkeringsbase skal veere med kantsten
sati 12 cm hgjde for beskyttelse mod saltningsskader.

Der er falgende gnsker:
Klatreplanter som bunddaekker og/eller facadeplantning kan indga
i det nye stadions arkitektur.
Der gnskes bede pa parkeringsplads med mindre hgje traesorter
som fx lind, ahorn, tempeltree, eg og bornholmsk rgn.
Det samlede muldvolumen til disse arter skal vaere 20 m3 og
gerne mere.

5.1.6 Grgnt areal mod nord
Udearealerne mod nord gnskes koblet rumligt, aestetisk og aktivitetsmaessigt
til det kommende aktivitetsstraget” pa Kildegarden.
e Parken skal fungere som friareal til boliger, og skal anleegges sa den
lever op til krav til disse.

e Der skal indrettes varierede opholdsareler med tanke pa lys, skygge,
abne arealer og minde intime rum.

e Det gnskes, at der bliver en god forbindelse mellem parken, de
nordastlige offentlige omrader med caféhjgrne, stadionadgang og
aktivitetsstrag.

e Der skal etablers en pladsdannelse med mulighed for ophold og
udeservering til café.

5.1.7. Kunstgreesgvebane
Totalentreprengren skal anlaegge en kunstgraesbane udenfor stadion. (Se
kortbilag i lokalplan)

e Banens starrelse og opstribning skal opfylde DBU krav pa 105 m x 68
m med et graesareal pa 111 m x 72 m.

e Banen skal veere opstreget iht. krav til kampe i Superligaen.
e Greesset skal anleegges efter matrixmodel.

e Banen skal kunne leve op til den test der er i FIFA quality
Programme, som foretages hvert 1-2 ar. (Se FIFA’s hjiemmeside)

e Banen skal heelde fra midten og ud mod sidelinjen i forhold til FIFA
qualityprogram.
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Der skal etableres midlertidig belysning pa 500 lux til afvikling af
kampe i byggeperioden.

Der skal efter endt byggeperiode etableres permanent belysning,
der kan indstilles pa 125 lux og 250 lux. Se afsnit om lys punkt
3.1.2

Vanding og opbygning

Der skal veere mulighed for at vande hele banen. Dyserne skal
veere placeret langs hver langside af banen.

Opbygningen udfagres med fglgende minimumskrav til opbygning af beerelag
med toplag:

40-45 mm kunstgraesteeppe

20-25 mm E-layer

150 Stabil grus

200 mm Bundsikringsgrus

Draengrus 1/8

Draen

Afrettet grusplanum

Rajordsplanum

Overfladevand skal handteres, og overlgb skal tilkobles
regnvandskloak. Der kan evt. etableres faskiner og/eller
forsinkelsesbassin under banen.

5.1.8. Belysning pa udearealer
Der skal veere belysning pa veje, stier og parkeringsarealer.

Udendgrsbelysning skal koordineres med den nye anlagte belysning
pa Kildegarden, sa der er sammenhaeng i design af lamper.

Belysning pa offentlig vej skal etableres som eksisterende master
pa Radmandshaven. Masten skal veere i galvaniseret stal

Pa feellessti ved parkeringsplads og gennem grgnt omrade mod
nord skal der etableres belysning med mastehgjde 4 m. Lamper
kan vaere som Nyxen eller lign. P& fx parkeringspladsen ma
masten gerne beaere flere lamper.

Lyset skal primeert vaere nedadrettet pa fx karevejen.
Drift, vedligehold og paereskift skal veere billig og let tilgaengelig.
Det er et gnske, at lyskilden er justerbar i lux, dvs. niveauerne

1200 - 3-4000 lumen sa lampen er med justerbar nedskruning om
natten eller i tidsrum i dggnet, hvor der ikke er feerdsel.
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Der er et gnske om, at belysning i master suppleres med anden
belysningsform, fx pullertbelysning, up lights, spotbelysning i jord langs stier
eller gangarealer.

5.1.9 Inventar: Baenke og affald
e Totalentreprengren skal etablere siddepladser svarende til omkring 5
stk. baenke. Picnic borde, baenke i genbrugsplast og antrasitgra eller
lysegra.

e Roskilde Kommunes leverer affaldsspande i galvaniseret stal iht.
kommunens driftsbeskrivelser.

e Cykelstativer skal veere af galvaniseret stal (hverken malet eller
pulverlakerede).

e Riste og daeksler skal etableres iht. Roskilde Kommunes drifts
beskrivelser.

Affald
e | tilknytning til stadion stadion skal der etableres min. 40 stk. alm.
60 | containere.

e | tilknytning til ny kunstgraesbane skal der etableres min. 10 stk.
alm. 60 | containere.

¢ Roskilde Kommune gnsker, at affaldsspande er grupperet med 5
stk. ad gangen neer indgange og pladsomrader pa bade stadion
og pa kunstgreesbane. De 5 fraktioner skal veere: Glas, papir,
plastic, metal og 1 til restaffald i samme 60 |.

e Under kampe skal de faste affaldsbeholdere suppleres med mindre
containere og sma spande med ca. 20 I. i hver baenkeraekke.

e Ved kampe med op til 10. 000 tilskuere skal der afsaettes plads til
opseetning af midlertidige affaldsspande og containere pa arealerne.

e Affaldsspande og daglig renovation til bade klublokale, erhverv og nye
kollegieboliger skal etableres iht. Roskilde Kommunes regler pa
omradet (se kommunes hjemmeside under affald og miljg).

e Det skal etableres nedgravede affaldscontainere til boliger i det
nordlige grgnne areal. Der skal etableres min. 14 nedgravede
containere til boliger.

e Derudover container til cafeen, erhverv etc. der kan nedgraves eller
bygges ind i konstruktionen.

5.1.10Beredskab — herunder tryghed og terrorsikring
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Planlaegning af adgangsforhold, veje og alle udearealers skal falge
geeldende retningslinjer, regler og vejledninger.

e Der skal udarbejdes en fysisk formgivning, der tillader beredskabet at
komme frem, stadion i at blive evakueret til naerliggende udearealer
samt forebygger brand, ulykker, kriminalitet og terrorisme. Der skal i
bygningsmassen veere de ngdvendige bredder og hgjder pa abninger
sa brand- og redningskaretgjer kan kare igennem.

Som en del af programmeringsfasen skal der ved dispositionsforslag
inddrages en brandradgiver samt en radgiver ang. sikkerhed og
crowdmanagement. Der skal gennemfgres en kvalitetssikring med
koordineringsmgder i dipositionsforslagsfasen med deltagelse af
@stsjeellands Beredskab og Roskilde politi lokalt, saledes at idreetsparkens
kommende fysiske form og rammer integrerer gode beredskabspotentialer.
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Beredskabstilkgrselsveje potentialer er foretaget (se diagram med rgde markgrer) og skal
benyttes i videst muligt omfang og iht. beredskabsvejledningerne. Der kan benyttes grgnne
permeable belsegninger til beredskabsveje.

Tryghedsskabende Igsninger ma gerne veere integrerede
planlaegningsmeaessigt og landskabsarkitektonisk med veerdier, elementer og
funktioner sdsom:

e Gode naturlige overvagningsforhold skabt af arkitekturen og
udearealernes formgivning. Tryghedsskabende arealer er
kendetegnende ved gode flugtvejsmuligheder, oplyst, indbydende for
mennesker at opholde sig i, med visuelt udsyn og overblik mv.

e Adgangskontrol for lastbiler primaert med fx haeve-saenke pullerter.
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Adgangsforhold, veje, som er trafikdeempende, proportioner og
udformning, som giver gode trafiksaneringsforhold

Vaern om mennesker udenfor stadion imod pakarsler ved god
planlaegning af trafikale forhold og midlertidige opsaetninger af fx ekstra
veern, betonkanter ved arrangementer, dog er sa fa som muligt af ekstra
opseetninger et gnske.

Fysisk afgraensning: Stadion omrade til ophold af tilskuere under kamp
som er afgreenset og skeermet (af mure/veeg/hegn) med mulighed for
aflukning.

Stadion skal kunne evakueres for tilskuere pa 8 min. Et UEFA (Union of
European Football Associations) krav til ethvert stadion.

6 Energi, arbejdsmiljg, indeklima og brand

6.1.1 Energiramme
Bygningen skal overholde energiramme i henhold til geeldende
bygningsreglement.

6.1.2 Energitiltag
Hvis det kraever solceller at kunne overholde energirammen, kan der
installeres solceller pa tag i henhold til geeldende lovgivning.

Solceller skal som minimum overholde fglgende:

Beregning af solcelleanleeggets ydelse.

Materialeliste.

Plantegning med anleeggenes endelige placering pa tag inkl. placering af
fgringsveje.

Plantegning af konstruktioner for solcelleanleeg og faringsveje.

Statiske beregninger for konstruktioner pa hhv. tag og stalkonstruktion.
Detalje for montering af montagesystem pa tagkonstruktion. Der skal her
tages hgjde for minimering af kuldebroer og inddaekninger sammen med
tagmembran.

Plantegning for faldsikringsplacering og statisk beregning for anlaegget.
Plan med fastggrelsespunkter for montagesystemer.

Detalje for placering af faringsveje.

Der udarbejdes tegninger med placering af alle samlinger.

Der skal udarbejdes komplet el dokumentation og herunder udarbejdelse
af tegninger med alle kabler/forbindelser/inddeling af komponenter
anfgrt/inddeling af stramkredse.

Internetbaseret dataopsamling.

6.1.3 Forbrugsmalere

e Al energi, som anvendes af Roskilde Kommune, skal leveres fra
separate afregningsmalere.

e Alle malere af anerkendt kvalitet og forsynet med kommunikations
udgange i form af fortrddet m-bus til dataopsamling. Dette geelder alle
malere for el, vand og varme
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Der skal for alle afregnings- og bimalere (el, vand og varme) etableres
fiernafleesningsudstyr, saledes at veerdierne overfares til
energiledelsesprogrammet "Min Energi”.

Der skal som minimum leveres:

e Kontrolbokse

e Etablering af 230V forsyning til kontrolboksene

e Klargaring af malere

e Kommunikationsforbindelse mellem malere og kontrolbokse
e Opretning af malere pa brugerflade i min energi

Der skal etableres separate malere pa:
Lysmaster, varme i banen, feellesarealer, samt omklaedning i vesttribunen og
sydtribunen.

Ventilation:

Der skal etableres energimaler og elmaler i forbindelse med
ventilationsanleeg. Veerdierne skal overfgres til energiledelsesprogrammet
"Min Energi”.

Centralvarme:
Energiforbruget (varme afregningsmaler) skal overfgres til
energiledelsesprogrammet "Min Energi”.

Brugsvand:

Afregningmalere pa vandstik og bimaler pa koldtvandstilgang til
varmtvandsbeholder. Vandforbruget skal overfares til
energiledelsesprogrammet "Min Energi”.

El:

Afregningmalere og diverse bimalere pa elforbruget skal overfgres til
energiledelsesprogrammet "Min Energi”.

6.2 Indeklima

6.2.1 Generelt
| det understaende er krav til indeklima primeert beskrevet som krav til
kategori i normer for omradet. Opfyldelsen af anfgrte krav skal
dokumenteres gennem kontrolmalinger af faerdigt byggeri.

6.2.2 Henvisninger

Der henvises til fglgende publikationer over emnet:

e Bygningsreglement.

Dansk Standard DS/CEN/CR 1752 Ventilation i bygninger —
Projekteringskriterier for indeklimaet.
Dansk Standard DS 474, Norm for specifikation over termisk
indeklima.
Dansk Standard DS/ISO 7730, Termisk miljg.
SBl-anvisning 130, Maling af termisk indeklima.
DS 490:2007
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e SBl-anvisning 196, Indeklimahandbogen.
e Dansk standard DS/EN 15251

Hvis ikke andet er anfart, er seneste udgave geeldende.

¢ Myndighedskrav, herunder krav fra Arbejdsministeriet og
Arbejdstilsynet, skal overholdes.

= Det skal sikres, at bidrag til indeklimaet fra eventuel ekstern
forurening i jord og grundvand ikke overstiger de geeldende
greenseveerdier, der er angivet i luftvejledningen, samt de
retningslinjer der er fastsat i Miljgstyrelsens projekt nr. 12 1995 om
jord og grundvand, "Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og
drikkevand”.

» Kravspecifikationerne indgar som en vaesentlig del af grundlaget for
byggeriets projektering og udfgrelse. Ved byggeriets aflevering
udger de en del af grundlaget for kontrol af det feerdige byggeri.

» Det forudseettes, at radgiverne og totalentreprengren lgbende under
projektforlgbet vurderer de anfgrte krav og forudsaetninger efter krav
og forudseetninger i naerveerende afsnit.

6.2.3 Termisk indeklima
Termisk indeklima skal overholde DS/EN I1SO 7730 Kategori B.

e Det pahviler totalentreprengren at pavise om de anfarte krav til
termisk indeklima kan opfyldes gennem beregninger og
kontrolmalinger foretaget pa stedet.

e Som en del af kvalitetssikringen skal beregninger og forudsaetninger
for beregninger kunne fremlaegges senest ved projektforslag.

6.2.4 Indendgars luftkvalitet
Det atmosfeeriske indeklima skal overholde DS/CEN/CR 1752 kategori B

e Det pahviler totalentreprengren at pavise om de anfarte krav til
atmosfeerisk indeklima kan opfyldes gennem beregninger og
kontrolmalinger foretaget pa stedet.

o | tilbuddet skal det beskrives, hvilke luftmaengder der er regnet med i
de enkelte lokaler.
Som en del af kvalitetssikringen skal beregninger og forudsaetninger for
beregninger kunne fremlaegges senest ved projektforslag.
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6.2.5 Akustisk komfort
= Akustisk indeklima skal overholde DS 490 lydklasse B. Eftervisning
ved beregning suppleret med maling (stikpraver).

= Det er et krav, at totalentreprengrens arkitektradgiver benytter sig af
en akustiker under udarbejdelsen af hele projektet.

= Som en del af kvalitetssikringen skal beregninger og forudseetninger
for beregninger kunne fremlaegges senest ved projektforslag.

6.2.6 Visuel komfort
Den visuelle komfort vurderes ud fra fglgende indikatorer:

(1) Dagslys i rummene:
Dagslys i primeere funktioner, sdsom lounge, klublokale og presserum skal
opfylde DF >1,0 %.

(2) Udsyn

Nar solafskeermningen er aktiveret, er der udsyn til de ydre omgivelser.
Solafskeermning er dynamisk og forhindrer ikke udsyn, nar der ikke er brug
for solafskeaermning.

(3) Farvegengivelse
Farvegengivelsesindeks for glas skal veere Ra > 95

7.0 Bygningsbeskrivelse
7.1.1 Adgang til installationer
Lodrette installationsskakte skal udfgres med inspektionslemme.

e Vandrette installationskanaler skal sa vidt muligt veere tilgaengelige
for inspektion i hele deres udstraekning.

e Safremt vandrette vandbzaerende installationer ikke er tilgeengelige,
skal installationerne fares i foringsrar, saledes at eventuelle
uteetheder kan opdages og udskiftning af installationen kan foretages
uden nedbrydning af bygningsdele.
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e Alle rgrinstallationer, der fgres ind i bygningen, skal kunne afspeerres
umiddelbart, hvor forsyningen fgres ind eller i skakte og ved
afgreninger fra hovedrgr og foran alle armaturer, radiatorer, udstyr
etc.

e Alle rgrstreekninger skal kunne aftappes og udluftes.

e Det skal ved projekteringen sikres, at der etableres acceptable plads
og hgjder over nedhaengte lofter og i skakte for servicering og evt.
senere udvidelser.

Der gnskes let tilgeengelighed for vedligeholdelse, reparationer og
udskiftninger af alle installationer, derfor bar skjulte installationer undgas og i
stedet placeres i tilgaengelige installationsskakte / kanaler eller over
demonterbare nedhaengte lofter. Der skal iseer tages hensyn til placering af
afspeerrings- og strengreguleringsventiler.

7.1.2 (02) Kvalitet
Kvalitetssikringen skal som anfgrt i udbudsbetingelserne udfgres iht.
Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtggrelse nr. 169 af 15. marts 2004, samt
Eurocode 0-7, samt i "Ydelsebeskrivelser, Byggeri og planlaegning 2012”
punkt 3.4.6.

e |tilbuddet skal veere indregnet alle ydelser til gennemfgrelse af den i
udbuddet beskrevne kvalitetsstyring for savel de udfgrende
entreprengrer som de projekterende radgivere, herunder kvalificeret
personel i forngdent omfang til registrering, kontrol og dokumentation.
KS-personel ma ikke have deltaget i udfarelsen af det arbejde, der
kontrolleres.

e Totalentreprengren fremsender firmaets samt de projekterende
radgiveres kvalitetssikringshandbgger til bygherrens orientering.

e Kvalitetssikringssystemet skal veere baseret pa fortrykte skemaer til
registrering af arbejdets omfang og den udfgrte kvalitetskontrol.

e Entreprengrenes samt de projekterendes kvalitetskontrol
dokumenteres ved de af KS-personalet udfyldte og underskrevne
skemaer, som afleveres til bygherren far delarbejder feerdigmeldes.

e Alle dokumenter skal opbevares pa byggepladsen og vaere
tilgeengelige for tilsynet. Kvalitetssikringsdokumentationen kan evt.
baseres pa BPS’s kvalitetssikringsblanketter BPS-publikation nr. 106,
august 1992.

e Vejrligsfalsomme arbejder skal sa vidt muligt udfares uden for
vinterperioden. | tilfeelde af, at det er ngdvendigt, at udfare
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betonarbejder i vinterperioden skal retningslinjerne i SBI-anvisning nr.
125 *Vinterstobning af beton” falges.

e Byggeriet skal i gvrigt overholde kravene til udfgrelse og tolerancer
angivet i Dansk Byggeris handbgger "Hvor gar graensen?”.

e Totalentreprengren skal betale og sgrge for, at hovedafsaetninger
udfares af en landinspektgr og skal dokumenteres i kvalitetssikringen.
Afsaetningsplaner etc. skal fremsendes til bygherren, inden arbejdet
igangseettes.

7.1.3 (04) Fugtisolering
Det skal overalt sikres, at der ikke kan opsta fugt i konstruktionerne.

| gvrigt henvises til SBI-anvisning 224 "Fugt i bygninger”.

7.1.4 (05) Udtarring
» Der skal afseettes tilstreekkelig tid og evt. udgifter til korrekt udtarring
af rdhuset, inden overfladebehandlinger eller belaegninger
pabegyndes. Det skal ligeledes sikres, at betongulve har en
passende fugtighedsprocent, inden gulvbelaegning pabegyndes.

» Det skal indarbejdes i kvalitetssikringsmaterialet, at der skal udtages
fugtprever inden overfladebehandling/belaegning pabegyndes.
Fugtpregver skal fremsendes og godkendes af bygherre.

= Kontrol udfgres desuden ved at gennemga rummene visuelt og ved
at male indholdet af sporer og kim. Lugten af rad, misfarvninger pa
byggeelementer eller svampevaekst er typiske tegn pa angreb.
Koncentrationen af kim og sporer i rumluften (iht. DS/EN 1ISO 16000
del 16-18) sammenlignet med koncentrationen i udeluften laegges til
grund for en hygiejnisk evaluering.

= Ovenstaende praver skal forestas og leveres som en del af
totalentreprisen.

7.2 (1)Bygningsbasis
7.2.1 (10) Jordbundsforhold
Der henvises til den geotekniske rapport udarbejdet af Geo A/S

= Jordarbejdet omfatter alle ngdvendige ekstra geotekniske praver,
leverancer, arbejdsydelser, afdeekninger, afspaerringer, afstivninger,
sikkerhedsforanstaltninger, bortkarsel af jord inkl.
deponeringsafgifter til fuld faerdiggarelse.

*= | henhold til EC7 (DS/EN 1997-1:2007) skal der udarbejdes en
geoteknisk projekteringsrapport. Rapporten fremsendes til
bygherretilsynet i god tid inden gravearbejdet startes op.

7.2.2 (12) Fundamenter
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Sokler, hvor terraenet ligger hgjere end 100 mm under overside
terreendaek, skal fugtisoleres.

Totalentreprisetilbuddet skal omfatte fundering til funderingsniveauer,
som anfart i geoteknisk rapport og de efterfglgende prgver rapporten
angiver der skal foretages, nar der foreligger et projekt.

Der ydes ikke ekstrabetaling for yderligere geotekniske prgver

Alle fundamentsudgravninger skal besigtiges og dokumenteres af en
geotekniker. Geotekniske rapporter fra besigtigelserne skal alle
fremsendes til bygherretilsynet i god tid inden stgbearbejdet udferes.

Alle fundamenter skal som min. armeres for optagelse af
differensseetninger.

Safremt fundamenter armeres og udstgbes straks efter eller
kontinuerligt med gravearbejdet, skal funderingsforholdene
kontrolleres og dokumenteres af en uvildig geotekniker.

7.2.3 (13) Terreendeek
Terreendaek skal iht. Eurocode 1 beregnes for en nyttelast i kategori C4.

Terreendaek skal udover den normmaesige fastsatte belastning veere
dimensioneret for fglgende karakteristiske belastninger:

7.2.4 (14) Dreen

Terreendaek skal kunne optage belastningen fra treekvogne og

pallelaftere med en samlet last pa 10 kN.

Der skal udfares omfangsdraen omkring alle foreslaede bygninger.

Totalentreprengren skal indhente de relevante tilladelser i forbindelse

med etablering af omfangsdraen.
Det skal undersgges, om der er behov for netdraen under bygning ifm.
udfarsel.

Alle draen skal ledes til pumpebrgnd.

7.2.5 (15) Kloak og regnvand
Se punkt 2.4.4

7.3  (2) Primeere bygningsdele

7.3.1 (21) Yderveegge
Der er principielt frined til valg af facadetype/yderveegge, disses
konstruktion, sammensaetning og udformning, dog i overensstemmelse med
geeldende lokalplans bestemmelser.

Bygherren gnsker dog en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion, der

tilgodeser de geeldende krav til lyd, brand, varmeisolering og statiske
funktion. Desuden skal der ved anvendelse af reflekterende materialer

sikres, at genskin fra disse ikke er til gene for omradets trafik eller beboere.
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7.3.2 (22) Inderveegge
Generelt skal inderveegge udfares med seerlig henblik pa slidsteerke
materialer og med et kvalitativt arkitektonisk niveau.

Valg af veegbeklaedninger skal fglge en rgd trad gennem hele huset og
respektere husets forskellige grader af offentlige og private funktioner
samt sportslige og rekreative aktiviteter.

Veegge i omklaedning, gangzoner og andre zoner med hgj slitage skal
udfares i slidsteerkt materiale sdsom beton, murveerk, letbeton eller
fibergips pa egnet underlag.

Ikke stabiliserende skillevaegge i zoner til kontorformal og lign. udfares af
fibergipsplader pa stalskelet og skal besidde en sadan styrke, at
seedvanligt kontorinventar frit kan ophaenges uden deformation af
veeggene og uden ekstra foranstaltninger og saledes, at kravene til
lydisolering og brandforhold kan overholdes. Endvidere skal veeggene
kunne baere inventar og andet.

Omkring kakken, toilet- og baderum samt VVS-teknikrum skal
skilleveegge udfgres af beton, murveerk eller letbeton.

Andre rum, hvor der er partiel vandbelastning, sdsom rengaringsrum og
andre steder, hvor der opseettes vaske, kan veeggene udfgres med
vadrumsgips.

| lokaler, hvor krav om efterklangstid eventuelt ikke kan reguleres i loftet,
skal der pa veegge indbygges akustikregulerende paneler eller andet i
ngdvendigt omfang, saledes at kravene opfyldes. Lgsningen skal veere
robust og tilpasses lokalernes funktion og arkitektur.

Omkring toilet og vadrum skal der anvendes vaegopbygninger og
overflader jf. Sbi anvisning 252 vadrum.

7.3.3 (23) Daek
Etagedaek skal int. Eurocode 1 beregnes for en nyttelast i kategori C3.

7.3.4 (24) Trapper og ramper

e Udvendige trapper og ramper, skal udfgres i galvaniseret stal eller
beton.

e Udvendige trapper skal udfgres med max. 10 trin for hvert lgb. Ved
trappelgb p& mere end 10 trin udfares reposer.

e Ramper skal udfares med min. bredde pa 1,5 m og udfares med
vandret repos pa 1,5x1,5 m ved start og slut af rampe.

e Indvendige trapper udfgres i malet stal eller beton med vaskbare
beleegninger og forsynes med vaskekant.
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7.3.5 (27) Tage

Der er principielt frihed til valg af taghaeldning, udhaeng og stern, disses
konstruktion, sammensaetning og udformning, dog i overensstemmelse med
lokalplanens bestemmelser.

Tage og ovenlys i tage skal udfares, sa der opnas tilfredsstillende
sikkerhed mod gennemtraedning. Der skal desuden udfgres
faldsikring pa hele tagfladen.

Tagkonstruktionen skal udover de iht. Eurocode 1 kreevede
belastninger veere dimensioneret for falgende karakteristiske laster.

Lasterne skal regnes at kunne virke samtidig med de normmaessige
belastninger.

Permanente lamper etc. i tagkonstruktionen skal vaere placeret, sa
der opnas en respektafstand til de midlertidige lamper og gvrige
ophaeng i tagkonstruktionen pa 300-500 mm.

7.3.6 (28) @vrige primaere bygningsdele
Ingen bemeerkninger.

7.4 (3) Kompletterende bygningsdele
7.4.1 (31) Yderveaegge, komplettering

Vinduer og dare placeres, sa stueetagen fremstar sa dben og
transparent, som det er hensigtsmaessigt iht. den enkelte funktion.

Kunstlys begreenses mest muligt.

Der skal etableres mekanisk udvendig solafskaermning i forbindelse
med alle glasarealer mod syd/gst og vest. Hvis mekanisk
solafskeermning ikke er mulig, skal der etableres andre tiltag, der
sikrer mod overophedning og bleending.

Ved alle udvendige dgre monteres udvendig lgs skraberist med
ramme i rustfri stal. Indvendigt monteres nedfaeldet matteramme med
matte. Skraberiste og matter udfagres niveaufrit med omkringliggende
belsegninger og gulve.

Udvendige dare leveres med dgrpumper og skal udfgres som 18M
dobbeltdgre.

7.4.1 (32) Inderveegge, komplettering

Der skal etableres mulighed for mgrklaegning i mgderum, klublokale
og taktikrum.

Mgarklaegning skal fungere uafhaengigt af udvendig solafskeermning og
kan udfgres uden sluser men med mgrklaegningsdug.
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e Renggring af gulve sker overvejende ved brug af gulvmaskine.
Fodlister udfagres robuste som treefodpaneler, rustfri stalskinne eller
sokkelklinke.

e Alle udadgaende hjgrner skal sikres med rustfri stalvinkler med en
hajde pa min. 120 cm.

e Dagrplader skal vaere massive og udfgres med malet overflade og/eller
glasrammedgre med sikkerhedsglas.

e Dgre til baderum skal veere vandteet forseglede i bunden og i toppen.

Der skal opseettes darstoppere ved alle gaende dgre.

Bygherren skal gives mulighed for at vaelge mellem flere forskellige farver pa
dare. | forbindelse med projekteringen skal totalentreprengren udarbejde en
farveplan, som skal godkendes af bygherren (RAL-skalaen).

7.4.2 (33) Daek, komplettering
Under udfgrelsen skal der tages malsatte foto af installationer i strggulve,
inden gulve lukkes. Disse fotos vedlaegges KS materiale.

Pilhgjder mv. skal overalt udlignes ved etablering af slidlag, saledes at der
opnas et plant vandret underlag for efterfalgende gulvbelaegning.

7.4.3 (34) Trapper, komplettering
Trinfladers begraensning skal markeres for svagtseende via belysning,
kontrastfarve eller ophgjede /udfreesede markeringer eller indlaegninger.

7.4.4 (35) Lofter, komplettering
Ingen bemeaerkninger.

7.4.5 (36) Tage, komplettering
Der kan med fordel placeres ragventilation pa tag i form af opluk. Der skal
sikres, at der ikke kan ske bleending fra opluk.

Der udfares faldsikring pa tag.

7.5 (4) Overflader

7.5.1 (41) Udvendige veegoverflader
Udvendige veegoverflader skal beskyttes mod graffiti enten ved valg af
renggringsvenlig overflader eller efterbehandling af overfladerne.

7.5.2 (42) Indvendige veegoverflader
Malerbehandling skal opfylde MBK blad svarende til bygningsdelen. Alle
vaegge skal veere med filt, hvor andet ikke er naevnt.

| toiletrum og bruserum opseettes fliser, helt til loft.
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7.5.3 (43) Gulve, overflader
Eksempel pa overflader:

Klinkegulve
Gulvbeleegninger etableres saledes, at de optraeder antistatiske,
renggringsvenlige og tager hensyn til stav- og allergiforhold.

e Arbejdet skal udfgres i henhold til GSO gulvfakta samt leverandgrens
lseggeanvisning.

e Gulvbelzegningen skal kunne tale en belastning som anfart under
afsnit Terreendaek.

e De korrekte temperaturer og fugtforhold i rum og betondaekket iht.
leverandgrens anvisning skal kunne dokumenteres i en periode pa
min. 1 uge inden udlaegningen af gulvopbygningen.

e Fugtindholdet i betondaekket inden laegningen af feerdigt gulv skal
dokumenteres af et akkrediteret og uvildigt firma, godkendt af
bygherren, med speciale i fugtmaling.

e Under og efter udlaegningen af gulvbelaegningen skal temperaturen
og den relative fugtighed i rummet Igbende registres ved data-
logning, og det skal kunne dokumenteres, at kravene iht.
leverandgrens anvisning er overholdt i hele perioden frem til
afleveringsforretningen. Dokumentationen for at kravene til
temperaturer og relativ fugtighed er overholdt skal udleveres til
bygherren i forbindelse med afleveringsforretningen.

Epoxy

e Epoxy eller polyuretanbelaegning, som er revneoverbyggende og
trinlydsdeempende. Overflader, der skal belaegges, skal veere rene,
tarre og frie for lgstsiddende materiale, stgv, olie, fedt og andre
forureninger. Ny beton skal veere minimum 28 dage og udtgrret til
maksimum 4% restfugt. Belaegning skal have hgj modstandsevne
overfor slidtage (<AR 1). Beleegning skal veere brandklassificeret til
min. Bfl-s1.

e Beleegnings skal vaere Emicodemeerket EC1 eller EC 1 plus.

e Belaegning skal veere godkendt til vadrum.

e Kuvalitet og type samt leverandgr af gulvbelzegningen skal oplyses i
tilbuddet.

Linoleumsgulve
e Linoleum skal veere 2,5 mm tyk og med separat underlag af
korkment. Der anvendes en egnet vandbaseret linoleumskleeber.
Linoleum skal veere GSO-klassificeret og med 5 ars slidgaranti for
den aktuelle anvendelse.
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e Kuvalitet og type samt leverandgr af gulvbelsegningen skal oplyses i
tilbuddet.

7.5.4 (44) Trapper og ramper, overflader
Udvendige trapper og ramper skal udfgres med skridsikre overflader.

7.5.5 (45) Lofter, overflader
Nedhaengt akustik loft
e Nedheengte lofter etableres med plads til fgring af installationer.

e Lofterne opseettes i system, sa fleksibiliteten ages.
e Lofter skal have perforering eller anden form for akustik overflade.

¢ Nedhangte demonterbare lofter monteres i synligt skinnesystem i
modul 600x600mm.

e Totalentreprengren skal til bygherren ved afleveringen levere
loftplader til brug for senere udskiftninger. Antallet skal vaere 1 %o
(dog min. 5 stk.) af det antal loftplader af hver lofttype, der er opsat i
bygningerne.

Nedforskallet akustik loft
e Traebetonlofter monteret pa traeforskalling.
e Hvor der fremfares installationer over loft, skal loft veere
demonterbatrt.

7.5.6 (47) Tage, overflader
Ingen kommentarer.

7.6 (5) Ventilation og VVS
7.6.1 Generelt
Projektet skal udfgres iht. geeldende love, normer og beskrivelser.

e Der skal veelges gennemprgvede principper og systemlgsninger, hvor
man har de ngdvendige driftserfaringer og referencer som
beslutningsgrundlag. Dette geelder ligeledes materiale- og
komponentvalg, som skal efterleve et kvalitetsniveau, der svarer til
god dansk byggeskik og tradition.

¢ Alle ngdvendige beregninger vedr. energirammer og redeggrelser,
der eksakt beskriver og dokumenterer de projekterede anleeg, skal
fremleaegges for bygherreradgiveren.

e Anleeggene skal kontrolmales og om ngdvendigt indreguleres i en
periode over min. 1 ar, eller indtil ydelser er dokumenteret.

e Vejledninger i normer skal betragtes som krav og ma kun fraviges
efter aftale med bygherren.
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e Der skal ydes min. 5 ars garanti pa leverede anlaeg og 1 ars service
indbefattet udskiftning af filtre, rensning af snavssamlere og
gennemskylning af rgr for snavs, urenheder o.l. at regne fra den
endelige aflevering.

e Alle komponenter, hvortil der stilles krav om godkendelse, skal veere
CE- og/eller VA-godkendte.

e Alle rgr skal isoleres iht. forskrifterne i DS 452 og geeldende
lovgivning mod energitab, frysning, teknisk beskyttelse og brand.

e Der udfgres stigragr og gvrige installationer iht. evt.
brandstrategirapport og/eller efter aftale med brandveesenet.

e Alle rgr (herunder aflgbsrar) og komponenter skal maerkes pr.10 m
og ved alle murgennemfgringer iht. forskrifter i DS 134.

e Installation for varme og vand skal trykpraves.

e Installationer for varmeanleeg trykprgves til 2 gange hgjeste tilladte
arbejdstryk, dog mindst 4 bar.

e Installationer for brugsvand trykpraves med et vandtryk pa 1,5 gange
det hgjeste statiske tryk, som den lavest beliggende ledning kan blive
udsat for dog mindst 6 bar.Prgvetrykket holdes i mindst 2 timer, og
trykprgvningen skal godkendes af byggeledelsen og indseettes i KS-
mappen.

7.6.2 (50) VVS-anleeg, terraen

e Spilde- og regnvandsinstallationerne udfgres af plastrgr og skal veere
VA-godkendte/ CE-meerket i klasse SN4.

e Formstykker skal veere som angivet i normerne og veere af samme
fabrikat som det tilhgrende ledningssystem. Under bygningen udfgres
installationen i SN8.

e Ved tilslutning til ledninger af andet materiale benyttes VA-godkendte/
CE-meerket overgangsstykker

e Der etableres nedgangsbrgnde i ngdvendigt omfang. Rense-,
nedlgbs- og vejbrgnde skal placeres, sdledes at rensning af alle
ledninger er muligt.

e Pumpebrgnde etableres i ngdvendigt omfang. Pumpeanlaeg for draen
og spildevand skal placeres i terreen og skal udfagres med dobbelte
pumper med alternerende drift.
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Ngdvendige el-installation og styretavle for pumpebrgnde skal
placeres i nyt teknikrum.

Pumpebrgnde skal tilsluttes nyt CTS-anleeg med afgivelse af alarm for
hgjvandstand samt pumpefejl.

Riste og deeksler pa brande skal veere af stgbejern. Riste pa
nedlgbsbrande skal vendes pa tveers af kareretningen og veere
aflasbare.

Der skal etableres interimsafvanding i byggeperioden, sa
oversvgmmelse og vandskader pa veje og omkringliggende
bygninger undgas.

Til afleveringsforretningen skal der afleveres TV-inspektion af alle nye
kloakledninger i digitalt form.

TV-inspektionen skal foretages af et firma, der er medlem af Danske
tv-inspektionsfirmaers Kontrolordning og har et gyldigt DTVK-
certifikat.

7.6.3 (52) Aflgb og sanitet

Gulvaflgb i terreen samt i etagedaek udfares i rustfrit stal med P-
vandlas eller indbygningsvandlas. Dog udfgres gulvaflgb i
renggringsrum med vandlas og sandfang 500x500x200mm egnet til
temning af gulvvaskemaskine.

Riste og rammer skal til alle gulvaflab veere af rustfrit stal og skal
passe til den aktuelle gulvbelaegning.

Aflgbsledninger i bygningen skal udfgres af stabejern (som MA- eller
SML-system).

Udluftning skal fgres over tag. Vakuumventiler ma ikke anvendes
Aflgbssystemet skal sikres mod rotter ved anvendelse af rottestop.

Aflgb fra handvaske o.lign. udfgres som skjult installation. De synlige
dele af aflgbsinstallationen skal udfares med forkromet vandlas og
aflabsrar.

Sanitetsporcelaen skal veere som almindelig handelsvare i anerkendt
fabrikat med reservedelsgaranti. Glasur og emalje skal veere
behandlet med smudsafvisende behandling som Wondergliss,
KeraTect eller CeramicPlus. Farven skal veere hvid, klar og ren.

Toiletter skal veere veeghaengte med vandbesparende
dobbeltskyllende funktion med 3-6 liter. Toiletsaeder og lag skal veere i
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god stiv kvalitet. Aflgbsledningerne skal veere dimensioneret for lavt
skyl.

Armaturer til handvaske skal veere i god og anerkendt kvalitet med
reservedelsgaranti. Armaturer skal vaere bergringsfri med 230V
forsyning. Alle blandingsbatterier og haner skal veere med keramiske
abne-/lukkemekanisme og skal veere vandbesparende.

| baderum med flere brusere skal der leveres forblandet vand (38°),
automatisk tidsstyret trykafbryder samt fast bruserstang. Der udfgres
skjult installation og sparehoved.

Derudover placeres et stk. handbruser med armeret slange til vask af
babyer etc. i hvert baderum.

Der leveres og monteres, spejle, toiletpapirholdere, papirholdere,
affaldsstativer, madameposestativer, bergringsfri skumdispenser mv.,
der normalt hgrer til udstyr i toiletter. Udstyret skal veere i rustfrit stal i
god og anerkendt kvalitet.

Aflgbssystemet for bortledning af tagvand skal sikres mod tilisning.
Tagnedlgb skal, hvis de fgres indvendigt i bygningen, veere
kondensisoleret og skal veere udfart med rensemuligheder.

7.6.4 (53) Vandinstallation i bygning

Alle brugsvandsinstallationer i Roskilde kommunes arealer skal
forsynes fra vandstik indfert i varmecentral.

Der udfgres komplet koldt- og varmtvandsanleeg med cirkulation samt
anleeg for blandet vand til bruseromrader.

Anlaegget skal opbygges, saledes at bakterieveekst undgas.
Vandinstallationerne skal udfares i rustfri stalrgr AISI 316, samt PEX-
rar i rgr til skjulte installationer. Der ma i vandinstallationen ikke veere

komponenter af kobber.

Der ma ingen steder i brugsvandsinstallationerne udfares skjulte
rarsamlinger.

Alle installationer i toiletter, omkleedning og baderum udfgres som
skjult installation. Der udfgres kun synlige installationer i depot-,
reng@rings-, 0g servicerum samt i varmecentral.

Varmtvandsproduktion skal foretages ved hjeelp af
varmtvandsbeholdere (VVB) placeret i varmecentral.

Beholder skal beskyttes af katolyse eller anden korrosion beskyttelse.
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e Varmtvandsbeholderen skal styres, saledes at tilkalkning undgas.
Brugsvandstemperatur skal regnes at veere 55°C med mulighed for
opvarmning til 65°C via CTS-anleegget, som skal kunne
programmeres alle ugens dage (legionelleprogram).

¢ | varmtvandsinstallationen skal der indbygges mulighed for regulering
af temperaturen for det varme brugsvand med dynamiske
strengreguleringsventiler. Ventilerne placeres og meerkes, saledes at
indregulering og evt. efterregulering umiddelbart kan foretages.

e Installationer til brandslukning (slangevinder) udfgres iht.
myndighedskrav. Slangevinderskabe skal veere planforseenkede.

e | teknikrum, renggringsrum o.lign. etableres spulehane for koldt og
varmt vand over gulvafleb. Der opseettes udslagsvask med koldt og
varmt vand i disse rum:

¢ Varmtvandssystemet gennemskylles grundigt, indreguleres og
kontrolmales. Indregulerings- og malerapport skal foreligge ved
afleveringen sammen med dokumentation for vandkvaliteten.

e Der skal etableres maling af forbrug for koldt og varmt brugsvand,
som kan fjernafleeses via "Min Energi”.

o Trykforggeranlaeg ma ikke anvendes.

7.6.5 (56) Varmeinstallation i bygning
¢ Alle varmeinstallationer (radiatorer, gulvvarmeshunte,
varmtvandsbeholder og ventilationsvarmeflader) for Roskilde
kommunes arealer skal forsynes fra separat fijernvarmestik i
varmecentral.
e Fjernvarmestikket fgres ind til varmecentral og afsluttes ved
afspeerringsventiler.

e | teknikrummet placeres veksler, varmtvandsbeholder, blandeslgjfer
m.m. Veksler og varmtvandsbeholder skal styres af cts-anleegget.

e Varmeinstallationen skal udfgres med loddet varmevekslere.

e Der skal i varmeinstallationen sikres en god afkaling ved savel
udformning, dimensionering og automatikopbygning iht. FORS A/S
betingelser.

e | varmeinstallationen skal det sikres, at der kan opnas en afkgling pa
mindst 30°C ved en fremlgbstemperatur pa 65°C, ved en
udendgrstemperatur pa -12°C.

e Pumper skal veere trykstyret og regulerbare og veere energimeerket i
klasse A. Pumper skal tilsluttes CTS-anleegget.
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¢ Ventilationsvarmeflader forsynes med separate blandeslgifer,
monteret teet pa varmefladen og skal veere forsynet med 2-vejs
motorventil.

e Samtlige blandeslgijfer skal forsynes med snavssamler foran ventiler,
pumper mv. og der skal vaere mulighed for udluftning og aftapning.
Endvidere skal der veere termometer og cts-fgler pa frem og retur
bade far og efter blandeslgjfen samt trykudtag via en
strengreguleringsventil.

¢ Varmeinstallationen for radiatorer og konvektor skal opbygges som et
2-strenget radiatoranlaeg med vandret eller lodret fordeling alt efter
bygningernes udformning.

e Gulvvarme udfares med pumpeshunt i de enkelte omrader og skal
veere tilsluttet CTS-anleegget. Der etableres gulvvarme i
omklaednings- og bruserum.

e Varmeledninger udfares som sorte stalrgr. Alle dele af
varmeinstallationerne skal veere tilgeengelige for servicering,
vedligeholdelse og reparationer.

e Der ma ikke forekomme skjulte samlinger, og tomrgr skal fares helt
igennem og/eller over gulvniveau og skal veere fastholdt, sdledes at
eventuelle uteetheder kan iagttages.

e Ved afgreninger fra hovedledninger skal der pa fordelingsledningerne
monteres strengreguleringsventiler til indregulering af anlaegget.
Strengreguleringsventilerne skal veere med maleudtag, saledes at
den korrekte varmefordeling kan males og dokumenteres

e Der skal veere mulighed for at lukke for de enkelte afsnit, sa alle
omrader ikke bergres af eventuelle service.

e Radiatorer og konvektorer skal fortrinsvis placeres i
vinduesbrystninger for at hindre kuldenedfald.

e Ved vinduespartier hgjere end tre meter, men mindre end seks meter,
skal der veere varmegivere dimensioneret efter at modvirke
kuldenedfaldet bade under vinduerne og ogsa et sted ca. midt pa
vinduet.

e Ved vinduespartier hgjere end seks meter skal der som minimum
veere varmegivere dimensioneret efter at modvirke kuldenedfaldet
bade under vinduerne og ogsa for hver tre meter i hgjden.

e Fra alle tagvinduer skal kuldenedfald modvirkes med enten
varmegivere til vandbaren varme eller med dedikerede
ventilationssystemer til indblaesning af opvarmet luft. Sddanne anlaeg
skal veere separeret fra bygningens gvrige komfortventilationsanlaeg.
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e Samtlige radiatorer skal monteres med termostater og ventiler med
forindstilling samt evt. returkobling med forindstilling. | store rum
erstattes termostatventiler med motorventil og rumfgler, som styres
via cts-anleegget.

e Radiatorer og konvektorer skal generelt placeres med underkant min.
100 mm over gulv. Overkanten af radiatorer og konvektor skal veere
min. 50 mm under vinduesplader, hvis vinduespladerne gar indover
radiatorer og konvektorer, skal der dog veere min 150 mm.

e Ved afleveringsforretningen skal samtlige snavssamler veere renset
og rengjort. Endvidere skal der foreligge indregulerings- og
malerapport.

e Samtlige strengreguleringsventil skal veere nummereret iht.
indreguleringsrapporten og skal veere noteret pa tegningerne i
rapporten.

7.6.6 (57) Ventilationsanleeg
Generelt

¢ Ventilationsanleeg skal generelt udfares iht. geeldende
bygningsreglement og dimensioneringskriterier skal fastseettes iht
DS/CEN/CR 1752

e Omklaedningsrum skal min. ventileres med 40 I/s pr. bruser og skal
behovstyres via VAV-spjeeld, fugt og tilstedeveerelsesmelder.

o Klublokaler, taktikrum, mgderum og fysiorum mv. skal ventileres efter
antal personer angivet i rumoversigt og iht. kriterier naevnt under
indeklima. Luftmaenden skal kunne behovstyres via.VAV-spjeeld,
CO2, temperatur og tilstedeveerelsesmelder.

e Alle birum depoter, renggringsrum mv. skal ventileres.

e Krav til ventilationsaggregaterne er, at de skal veere Eurovent-
certificeret. Ventilationsaggregaterne skal veere til indendgrsmontage
uden automatik. CTS leverandgren skal leverer den ngdvendig
automatik.

¢ Ventilationsaggregaterne skal dimensioneres ud fra personbelastning
anfart i rumoversigt.

e Totalentreprengren skal foresta koordineringen mellem
ventilationsleverandgren og CTS leverandgren og skal levere
komplette ventilationsanleeg med CTS iht. til Roskilde Kommunes
CTS-manual.

e Anlaeggene, hvor der ikke er lugtgener, skal veere med roterende
vekslere, varmeflader, by-passspjeeld og teetsluttende spjeeld 24 V
med spring-return pa afkast og udeluftindtag.
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e Anlaeggene, hvor der kan veere risiko for lugtgener, skal veere med
modstrgmsveksler, varmeflade, by-passspjeeld, teetsluttende spjeeld
24 V med spring-return pa afkast og udeluftindtag.

e Ventilatorerne skal veere kammerventilatorer med EC-motor.
e Alle indblaesningsanleeg udfgres som minimum med finfiltre F5.
e Luftindtag skal udfares, sa der undgas kortslutning med afkastluft.

e Ventilationsanlaegget skal udfares med varmegenvinding med en tor
temperaturvirkningsgrad pa mindst 0,8.

e Hvor funktionsdele kraever regelmaessigt eftersyn, skal
kanaler/lkomponenter veere forsynet med tilgeengelige
inspektionslemme, og der skal veere lemme, der muligggr effektiv
rensning af kanalsystemet.

e Ved afleveringsforretningen skal der foreligge indregulerings- og
malerapport.

e Samtlige luftmaengder og malepunkter skal fremga af
indreguleringsrapporten. Der skal herudover afleveres tegninger (som
udfart) med angivelse af samtlige komponenter og malepunkter mv.
med nr. svarende til indreguleringsrapport.

Brandsikring
Ventilationsanleegget skal brandsikres iht. DS 428

7.6.8 Automatik
CTS-anlaegget skal overholde de krav, der er anfgrt i Roskilde kommunes
krav til CTS-anleeg, se Roskilde kommunes CTS manual.

Roskilde Kommune.
Tekniskforvaltning - bygningsdrift
CTS- Designmanual

Rev. 2 — september 2017

» CTS-anleegget skal udfgres med abne protokoller og med mulighed
for senere udvidelse svarende til 10%.

e CTS-anleegget skal foretage den overordnede styring af alle anleeg
med understationer, adresse-, struktur, brugerflade,
energistyreprogrammer, arsurfunktion og alarmfunktioner.

e Varmeanlaeggene skal veere afsnitsopdelte blandeslgjfeanlaeg.
Automatikken til hvert anleeg skal kunne regulere en individuel
fremlgbstemperatur og automatisk styre individuelle forudbestemte
start- og stoptidspunkter.

e Rumtemperaturen og CO? skal kunne styres i hvert rum ud fra et givet
setpunkt.
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e Anlaeggene skal automatisk kunne startes og stoppes individuelt efter
forudbestemte tidspunkter, og der skal veere mulighed for at kunne
overstyre ventilationen til forleenget drift via kontakt med timer, og der
skal yderligere veere mulighed for tvangsudluftning via tidsprogram.

e Kapaciteten pa indbleesnings- og udsugningsanlaeg skal kunne
reguleres via CTS-anleegget via frekvensomformer for decentral
styring.

e De enkelte varmeanleeg forsynes med CTS for styring og
overvagning af udetemperaturer, frem - og returtemperaturer,
motorventiler, pumper samt vejrkompenseret fremlgbstemperatur.

e Ventilationsanleeg forsynes med styring og overvagning af
indblaesningstemperatur med minimumtemperaturbegraensning,
temperatur i indblaesning, udsugning og friskluftindtag, afkast,
flowkontroller, filterpressostater, brandautomatik, drifttider,
returvandstemperatur, frostsikring og genvinding,
hastighedsregulering styret efter behov.

e Varmtvandsforsyningen forsynes med styring og overvagning af
brugsvandstemperatur. li VVB skal temperaturen overvages i bund,
midt og i toppen samt temperaturen for varmtvandscirkulation,
pumpedrift og temperatur for fiernvarme frem og retur.

e Der installeres skeermbilleder for alle anleeg med visning og styring af
ovennaevnte punkter.

7.7 (6) El og mekaniske anleeg
7.7.1 (60) Generelt
e Alle elforbrugende anleeg i Roskilde kommunes funktioner skal
forsynes fra afregningsmaler placeret i teknikrum.

e P-plads, udearealer og banelys og feellesomrader (foyer), samt
Roskilde kommunes funktioner betjenes fra Roskilde kommunes
stik/afregningsmaler.

e Der etableres bimaler til hver af de ovennaevnte omrader samt
Roskilde Kommunes arealer i vesttribune og sydtribune. Malerne
tilsluttes Min Energi, som beskrevet under malere.

e Projektet skal udfgres iht. geeldende love, normer og beskrivelser og
samtidigt veere i overensstemmelse med seneste opdaterede viden
indenfor fagomradet.

e Der skal vaelges gennemprgvede principper og systemlgsninger, hvor
man har de ngdvendige driftserfaringer og referencer, som
beslutningsgrundlag. Dette geelder ligeledes materiale- og
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komponentvalg, som skal efterleve et kvalitetsniveau, der svarer til
god dansk byggeskik og tradition.

e Alle ngdvendige beregninger vedr. energirammer og redeggrelser,
der eksakt beskriver og dokumenterer de projekterede anleeg, skal
fremlaegges inden udfgrelse.

e Anleeggene skal kontrolmales og om ngdvendigt indreguleres i en
periode over min. 1 ar, eller indtil ydelser er dokumenteret.

e Vejledninger i normer skal betragtes som krav og ma kun fraviges
efter aftale med bygherren.

o Der skal i forbindelse med udfgrelse af installationen udarbejdes et
komplet detailprojekt for elinstallationer med planer og kredsskemaer.
Pa planer og kredsskemaer skal komponenter skal veere anfart med
entydige betegnelser for gruppe nr. teendinger etc.

7.7.2 (61) Elforsyning
e Elinstallationerne skal tilpasses husets funktion og skal have en
rimelig indbygget fleksibilitet, der tilgodeser fremtidige ombygninger.
Installationer udfagres skjult.

e Der skal fremfgres den ngdvendige tavleopbygning, forsyningskabler
og stiktyper til rum/funktioner.

e Dagslyset skal i stgrst muligt omfang udnyttes, og der skal arbejdes
med forholdet mellem dagslys og det elektriske lys.

e Installationer skal udfgres bly -, halogen- og PVC-frit.

e Der ma ikke anvendes kabler med reduceret nulleder.

7.7.3 Udvidelses mulighed
Der skal veere mulighed for 25 % udvidelse i stikledning og hovedledninger.

» Faringsveje for steerkstram skal have tilstraekkelig kapacitet til
senere 25 % udvidelse, hvor fgringsveje for svagstrgmsinstallationer
skal have tilstreekkelig kapacitet til senere 50 % udvidelse.

7.7.4 Fgringsveje
e Fgringsveje udfgres med 4 adskilte spor (steerkstrom,
CTS/maskininst., IT og svagstrgmsinstallationer).

e Huvis der anvendes gitterbakker til IT-installation (PDS- og fiberkabler),
skal der udfgres telerende i gitterbakke for IT-kabling.

e Alle faringsveje skal planleegges, sa installationerne fremtreeder
velordnet og med gode muligheder for service og
agendringer/udvidelser.
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e Hvor ventilation, VVS og el fremfagres samlet, skal prioriteringen for
adgangsforhold veere bedst for el og herefter VVS og ventilation.

e Brandteetning skal udfgres af autoriseret brandlukningsfirma.

e Der gnskes let tilgaengelighed for vedligeholdelse, reparation og
udskiftning af alle installationer, hvorfor skjulte installationer skal
placeres i tilgeengelige installationsskakte eller over demonterbare
nedhaengte lofter.

e Der skal ved projekteringen sikres acceptable adgangsforhold i
skakte, over lofter mv. for at kunne servicere og evt. udvide
installationen.

7.7.5 Beskyttelse

e Beskyttelse mod indirekte bergring udferes med HPFI-releeer foran
alle installationer med undtagelse af edb-installationer, der udfgres
det med PFl-relaeer

e Transientbeskyttelse af elinstallationer foretages med
mellembeskyttelse kombineret med finbeskyttelse foran edb-grupper
med rest-spaending mindre end 800 V.

7.7.6 Installationsmader

e Totalentreprengren skal foretage en hensigtsmaessig etablering af
tavler for henholdsvis bygningsinstallationer, varmecentral,
ventilationsanlseg mv.

e Tavler og andre starre elektriske komponenter placeres tilgeengeligt,
sa arbejdsforhold tilgodeses.

e Alle tavler udfgres som pladekapslet.
e Alle tavler skal udfgres som TN-S system (5-leder).

e Alle tavler skal veere forsynet med indgangsafbryder.
Indgangsafbryder skal placeres i form 4A felt.

e Tavler skal vaere sektionsopdelt, sdledes de kan udleegges for
Leegmand.

o Alle tavler skal have minimum have 30 % udvidelsesmulighed inkl.
Din-skinne for M-36 materiel. Hovedtavle skal derudover have 25 %
udvidelse.

7.7.7 Hovedledninger

o Der etableres selvsteendige hovedledninger til hver enkelt tavle fra
hovedtavlen.

e Alle hovedledninger skal udfgres som TN-S system.

7.7.8 Gruppeledninger

e Det samlede spaendingsfald fra forsyningspunkt ma maksimalt veere
4 %.
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Gruppeledninger, inklusive 25 % tilleeg for fremtidig effektforagelse,
belastes maksimalt med 75 % af den tilladelige stramveerdi under
hensyntagen til varmeafledningsforhold med videre.

Der anvendes TN-S system.

Alle gruppeledning skal opmaerkers efter fglgende principper som et
minimum: Ved hver afgrening eller dase.

7.7.9 Belysningsanlaeg

Der skal vaere fokus pd, at grundbelysningen udfgres som energirigtig
belysning med et lavt elforbrug pr. m2.

Belysning skal veere deempbar LED belysning. LED-armaturer skal
veere testet iht. IEC 62717 og skal min. veere kvalitet
L80/B10=50.000h

Belysningen skal generelt overholde kravene i DS/EN 12464-1 mht.
bleending, farvegengivelse, regelmaessighed og belysningsstyrke

Belysningsanlaeg skal dimensioneres efter tabelkravene samt
rumskemaer, og der skal i projekteringen medregnes
vedligeholdelsesfaktorer og mgbleringer. Der ma i projekteringen ikke
medregnes — 25 % afvigelse fra tabelveerdi i DS/EN 12464-1.

Placeringen og valget af armaturer skal tage hensyn til aktiviteterne i
det enkelte rum.

Generelt skal armaturerne veere af hgj kvalitet i hele bygningen.

7.7.10 Styring af lys

I rum med lysindfald skal der etableres Dali til dagslysstyring, som
deemper armaturerne i rummet lineaert proportionelt med
dagslysindfaldet, s& der opnas en optimal driftsgkonomi i forhold til
dagslysindfaldet fra vinduesarealerne. Lyset skal kunne overstyres
(tvangsteendes) og deempes manuelt.

Belysningsanlaegget skal kunne teendes/slukkes via afbrydere og PIR
og altid slukke via PIR ved forladt omrade.

Udvendigt lys styres via ur og luxfaler.

Alle birum (toiletter, depoter, gange osv.) regnes ikke styret af
ovennaevnte belysningsstyringssystem men kun af PIR-detektorer.

Alle PIR-meldere skal vaelges og placeres sa disse detektere i hele
rummets udstraekning og helt ned til gulvniveau. | dimensioneringen
skal der tages hgjde for den forventede mgblering.

Lystryk for overstyring af belysningen skal placeres logisk og
tilgeengeligt ved dgre og skal veere i stor stgrrelse og i en farve, der
star i en god kontrast til veeggen. Tryk kan endvidere vaere med
indbygget LED.

7.7.11Udendgars belysning
Se punkt 5.1.8
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7.7.12 Sikkerhedsbelysning
o Sikkerhedsbelysning skal udfgres som en centralforsyningslgsning
med overvagning.

e Armaturer til sikkerhedsbelysning skal veere med LED, og lyskilder er
inkluderet i naerveerende arbejde.

e EN1838 skal falges.

7.7.13 Kraftinstallationer
o | forbindelse med lysinstallationer ma der gerne anvendes
stikforbindelser, hvis dette udfgres som fast installation iht. El-
radsmeddelelser.

e Der placeres 230V renggringsstikkontakter uden afbryder i alle
lokaler ved dgre. | gangarealer placeres renggringsstikkontakter med
max.10 meters mellemrum. Renggringsstikkontakter skal forsynes fra
egne grupper fra tavlierne.

e Som supplement til renggringsstikkontakter etableres der 230V
stikkontakter uden afbryder i alle lokaler for div. brugsgenstande i
forhold til lokalets stgrrelse, saledes at rummet er jeevnt deekket.
Stikkontakter generelt skal fordeles jeevnt pa grupperne.

e Der skal udfares forsyning til alle anleeg som naevnt i udbuddet
sasom ventilation, pumper, gardiner, vinduer, sikringstekniske anlaeg
mv.

7.7.14 Seerinstallationer
Ingen bemeerkninger.

7.7.15 Potentialudligning
Der skal etableres potentialudligning, herunder hoved- og supplerende
udligningsforbindelser, jf. SBEi afs. 6 pa alle anleeg.

7.7.161T-systemer
Installationen udfgres | henhold til Roskilde kommunes anvisninger.
Se punkt 2.5.5

7.7.17 Forbrugsmalere
e Der installeres hovedmaler i hovedtavlen.

e Der skal etableres separate forbrugsmalere i forbindelse med
ventilationsanlaeg, banelys foyer/feellesrum og omkleedning i vest- og
sydtribunen.

e Alle malere fjernaflaeses og skal kobles op til "Min energi.

7.7.18 Generelt for sikringsanleaeg
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e Alle anleeg leveres komplette og funktionsdygtige, og der skal sgrges
for 230V stremforsyning, telefonforbindelser og alle faringsveje til
anleeggene.

e Placering af centraler, betjeningsenheder mv. placeres efter aftale
med myndigheder.

7.7.19 ADK- / AlA-anlaeg

e Totalentreprengren skal etablere et ydre adgangskontrolsystem, som
sikringsniveau 20-S inklusiv fgringsveje, webopkobling, central og
230V.
Systemet skal vaere webbaseret med lasebrikker, der kan kodes frit.
Adgangskontrolsystem skal kunne udelukke/oprette brugere via
webportal, og hele bygningen skal kunne aflases centralt bade
brugerstyret og tidsstyret.
Der etableres motorlase pa hovedadgangsdgre svarende til
sikringsniveauet.

Kortleesere placeret uden pa bygningen skal veere beregnet for
montage i det fri og veere vandalsikre.

Alle dare skal kunne styres via ur, saledes at dagrene er abne inden
for selvvalgte tidsrum.

Pa indvendig side placeres et udpasseringstryk. Trykket skal graveres
"UD", og placeres enten i selve dgren eller ved siden af daren.

Hvis en dar holdes aben i mere end 3 minutter, skal der lyde en
akustisk alarm ved dgren. Alarmen skal fortseette til dgren atter er
lukket. Hvis en dar holdes aben udenfor normal abningstid, skal der
udover den akustiske alarm sendes en alarm til vagtcentralen

Alle lasearbejder, herunder motorlase, skal veere indeholdt i
entreprisen.

Der skal etableres et F&P-godkendt AlA-anleeg.

Forsikring & Pensions (F&P) regler lasegges til grund for projektering
som AIA-C

IA-anlzegget skal materialemaessigt veere udfgrt som F&P klasse IlI
som anfart i F&P’s forskrift for automatiske
indbrudsalarmeringsanlaeg

AlA-anleegget skal tilpasses den bygningsudformning som entreprengren
tilbyder:

e Generelt skal anleegget udformes som et skalsikringsanlaeg, hvor alle
dagre og vinduer i facaden indtil 4 meters hgjde over terraen eller
anden bygningsdel detekteres ved hjeelp af abningskontakter og
glasbrudsdetektorer.
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e | en ydermur monteres en nggleboks. Placeringen skal aftales med
bygherren. Nggleboksen skal tilsluttes alarmanlaegget.

Skalsikringen skal til - og frakobles via adgangskontroltastaturerne, som
placeres ved indgangsdarene til de pageeldende omrader. Omraderne skal
neermere defineres nar bygningslayoutet er kendt men i hovedtreek med
folgende opsplitning:

e Hvor der er flere indgangsdere til samme omrade, skal det veere
muligt at betjene tyverialarmen ved alle dgrene. Der skal samtidig
tages hgjde for det naturlige flow igennem bygningen.

e Det skal veere muligt at feerdes i bygningen, samtidig med at
skalsikringen er tilkoblet.

e Alarm skal overfgres til en af bygherren anvist alarmcentral.
Totalentreprengren bestiller og betaler oprettelsen af alarmlinjen,
samt tilmelding til alarmcentral.

7.7.20 ABA- / varslingsanlaeg
Byggeriet skal opfares iht. DS 428. Byggeriet udfgres som funktionsbaseret
brandkrav i henhold til geeldende bygningsreglement, udstyret med
automatisk brandventilation og fuld ABA tilsluttet CTS-anlaegget.

Der skal til afleveringsforretningen leveres drift -, kontrol- og
vedligeholdelsesplan for hele komplekset, som en samlet enhed.

Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med:

DBI Retningslinje 024 "Varslingsanlaeg, Projektering, installation og
vedligeholdelse”.
Brandstrategirapport

Totalentreprengren skal detailprojektere, levere, installere, konfigurere,
idriftseette samt dokumentere AVA-anleegget.

Varslingsanleegget skal designes og konfigureres saledes, at det kan
fungerer bade manuelt (ved en event) og automatisk (uden event)
aktiveret af ABA-anlaegget.

Varslingsanleeggene skal opbygges struktureret og fleksibelt, sa
eventuelle fremtidige aendringer og udvidelser imgdeses i stagrst muligt
omfang.

Der opseettes nagleafbryder, sdledes at det er muligt for beredskabets
indsatsleder at standse varslingen i bygningen. Afbryder placeres ved
ABA- og varslingscentralen.

AVA-anlzegget skal kunne handtere signaludveksling med ABA-
anleegget.
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En fejl i en forsteerker eller signalvejen til den enkelte forsteerker skal
indikeres pa kontroludstyret og overfgres til ABA-anlaegget.

Anleeggets centraludstyr og stramforsyning skal veere forberedt til en
udvidelse med minimum 20 % ekstra varslingsenheder.

ABA-anlaeg

ABA-anlaegget skal udfares i overensstemmelse med myndighedernes
krav.

Der skal udfgres et komplet ABA-anlaeg automatisk virkende
brandmeldeanlaeg og varslingsanleeg

Den endelige udformning af alarmsignalgivning til brandvaesen,
opbygning af brandmeldeanlaegget og varsling til personale m.v. skal
fastleegges i samarbejde med det lokale brandveesen

Anleegget skal endvidere tilsluttes en godkendt brandcentral efter aftale
med brandmyndighederne

Anlaegget skal overholde DBI’s regler for automatisk brandmeldeanlaeg i
de overvagede omrader, og i gvrigt vil omfang blive fastlagt i
brandteknisk byggesagsbehandling

Brandsikringsanleegget skal installeres og vedligeholdes i henhold til DBI
forskrifter

Brug og placering af varsling -/ brandtryk efter geeldende regler aftales
med brandmyndighederne.

Der skal etablers ABDL-anleeg pa alle myndighedskraevede dgre.

7.7.211TV-system
Der skal etableres fgringsveje til et komplet ITV-system.

7.8

e Hele bygningsfacaden skal deekkes af kameraer, der kan tage billeder
i V1 niveau iht. Sikkerhedsbranchens sikringsniveauer.

e Ved alle indgange skal der tages billeder i 12 iht.
Sikkerhedsbranchens sikringsniveauer.

(7) Inventar

e Alt fast inventar, der er naevnt som "medtages i totalentreprisen”i de
gvrige punkter, skal med i totalentreprisen.

e Huvis der i teksten star: "forberedt til”, leveres det specifikke inventar af
bygherre. Ttotalentreprengren skal sgrge for ngdvendige
forberedelser.
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e Alle harde hvidvarer og kekkenmaskiner leveres af bygherre.

7.8.1 (72) Tavler og skilte
Skilte skal veere omfattet af totalentreprisen.
e Der skal laves en identitet og genkendelighed i skiltningen, sa
indtrykket bliver en grafisk helhed. Identiteten starter fra indkersel pa
Radmandshaven til skilte ved toiletterne.

e Skilteprojekt skal godkendes af bygherren
Roskilde kommune opseetter skiltning til andre lokale offentlige rekreative

byomrader eller til lokale besggsmal og attraktioner naer stadion, iht.
lokalplanen.
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1.

3.

Indledning

Undertegnede tilbyder herved at udfgre den udbudte Totalentreprise i henhold til det offent-
liggjorte udbudsmateriale inkl. rettelsesblade.

Prisangivelse pa alle kommunale funktioner samt udearealer:
[DKK]

Antal kommercielle m2 (brutto) til boligformal
[m2]

Antal kommercielle m2 (brutto) til erhvervsformal
[m2]

Antal feellesarealer m2 (brutto)
[m2]

Evt. tilleegskabesum

Eventuel tilleegskgbesum safremt alle tilbudte lgsninger i tilbudslisten er opfyld:
[DKK]

Tilbudte lgsninger

Tilbudte lgsninger 1-11 er i prioriteret reekkefglge. Tilbudte lgsninger 12-19 er ikke i
prioriteret reekkefglge, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 9.

ROSKILDE

KOMMUNE

Tilbudt lgs- | Tilbudt lgsning - Beskrivelse Er denne lgs- Henvisning til rele-
ning nr. ning en del af vant dokument og
tilbuddet? (ja: afsnit i tilbuddet,
saet X) hvori opfyldelsen af
Igsningen er beskre-
vet

1 Stagrre kommunale omklaednings-
rum til elitehold i sydtribune.

2 3 ekstra omklaedningsrum i sydtri-
bune

3 Kommunalt taktikrum i sydtribune

4 Kommunalt fijerndepot til Roskildes
Elitehold

5 Stgrre kommunale depoter i sydtri-
bune
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ROSKILDE

KOMMUNE

Starre kommunale depoter i vesttri-
bune

Er omklaedningsrum til elitehold
indrettet med de gnskede funktio-
ner; spa, koldtvandsbassin, etc.

Aflevering af kommunale funktioner
og udearealer i fuldt funktionsdyg-
tigt superligastation tidligere end 23
maneder efter opstart byggeri

Aflevering af ny kunstgraesbane
med tilhgrende faciliteter far opstart

byggeri

10

Er lounge etableret til 500 personer

11

Er lounge indrettet med de gnskede
funktioner sdsom foldevaegge, sto-
ledepot og anretterkgkken

12

Bandereklamer hele vejen rund
langs alle 4 tribuner i en hgjde af
12m

13

Er der indarbejdet baeredygtige
tittag sdsom solceller eller lign.

14

Er der etableret altan til boligerne i
forslaget

15

Er feellesarealer til boliger placeret
centralt sa de er tilgeengelige til
mange boliger

16

Er materialer i boliger robuste men
med et "hjemligt udtryk” der nemt
kan skifte og vedligeholdes

17

Er badeveerelser og kokkener til
boliger indrettet funktionelt

18

Er foyer indrettet med hgit til loftet
(mere end 4 meter)

19

Er facadematerialer robuste, funkti-
onelle og vedligeholdelsesvenlige

20

Er facaderne varieret i forskellige
materialer
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21 Er funktioner i stueetager i syd — og
vesttribune udadvendte funktioner
med store glaspartier

22 Er indgange synlige og fremhaevet i
facaderne

23 Indeholder tilbuddet "reverse kame-
ra” platforme og kamera platform
bag malene

24 Er forsinkelse af regnvand etable-
res sa vedligeholdelsesfrit som
muligt

25 Er plads ved cafe insitustgbt

26 Er der i forslaget etableret per-
meable asfalt pa stier

27 Er p-plads begrgnnet ekstra udover
krav

28 Er belysning i master suppleret af
anden belysning som f.eks. pullert,
up-light etc.

29 Er installation let tilgeengelige for
vedligeholdelse.

Bydende entreprengr
Navn:
Firma:
Adresse:
Post nr.

By:
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FORBEHOLD
Belgb ekskl. moms:

Safremt forbehold vedleegges, frafalder tilbudsgiver disse i den udstreekning forbeholdene strider
mod udbudsmaterialet, se tillige udbudsbrevet.

Samtlige forbehold kapitaliseres af den bydende og angives i
nedenstaende for hver enkelt forbehold.Samtlige forbehold sammentzelles og tilfgjes
samlet over denne tekst.

Roskilde Kommune
@konomi og ejendomme
Radhusbuen 1

4000 Roskilde
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Oversigt over kommunale rum og funktioner

sydtribune

bad

0g wc min. 12m2

Afsnit | Antal | Rumbetegnelse Specielle krav DBU krav (se bilag) Er rum/funktion| Person- Mindstekrav til
krav eller gnske| belastning per. rum nettoarealer
udbud

41.2 1 Banen 72x111m, selve banen krav Se DBU krav

68x105. Anbefales 74x113 )

4.1.3 4 Tribuner til tilskuere Krav ) Se DBU krav

Omkleedningsafd 1 i vesttribune

414 4 Omkleedning nr. 1-4 i Inkl. 1 stk. toilet - Krav o5 Min. 40 m2 per stk.

vesttribune per. rum

414 2 Omklaedning 5-6 Inkl. 1 stk. toilet - Krav 20 Min 30 m2 per. stk.

per. rum

414 1 Omkleedning nr. 7 i vesttribun Inkl. 1 stk. toilet - Krav o5 Min. 55- 60

m2
4.1.4 4 Dommeromkleed- Inkl. toilet - Krav 7 Min. 17- 20
ning vesttribune m2 per stk.
Omkleedningsafd. 2 sydtribune
415 3 Omkleedning nr. Inkl. 1 stk. toilet - @nske o5 @nske om
8-10 per. rum 30 — 40 m2 per. stk.

415 1 Omklaedning nr. 11 udehold | Inkl. 1 stk. toilet Min. 50 m2 Krav Min. 50 m2.

WC, bad med 6 brusere, 25 @nske om 55 m2
massagebaenk

415 1 Omklaedning nr. 12 Inkl. 1 stk. toilet Min. 50 m2 Krav Min. 50 m2.

hjemmehold WC, bad med 6 brusere, 35 @nske om 120 m2
massagebaenk

415 2 Dommer/traeneromklaedning | Et rum med toilet og | 2 stk. med bad Krav 5 Min. 12 m2 per. stk.

@nske om 17-20 m2

Faciliteter til omk. afd. 1 vesttribune




Afsnit Antal | Rumbetegnelse Specielle krav DBU krav Er rum/funktion| Person- Mindstekrav til
krav eller gnske| Belastning nettoarealer
udbud per.rum

4.1.6 1 Vaskerum Ngdvendig stregm etc. - Krav > Min. 50 m2

til maskiner
4.1.7 2-3 rur] Depot til omkl. vesttribune - Krav Ingen personbelast. | | alt Min. 90
skal dog ventileres | m2
2 Boldrum vesttribune - Krav Ingen personbelast. | Min. 30 m2
4.1.7 skal dog ventileres | per. stk.
4.1.8 1 Klublokale Inkl. 2 stk. toiletter - Krav 150 Min. 150 m2
og kgkken @nske om 175 m2

4.1.8 1 Taktikrum til omk. - Krav 20 Min. 30 m2

vesttribune

4.1.8 1 Mgderum til klub- - Krav 20 Min. 30 m2

lokale

Faciliteter til omk. afd. 2 sydtribune

4.1.9 1 Depot til omkl. sydtribune - Krav Ingen personbelast. | Min. 30 m2

skal dog ventileres

4.1.9 1 Boldrum til sydtri- - Krav Ingen personbelast. | Min. 20 m2

bune skal dog ventileres

4.1.9 1 Fjerndepot Placering kan - @nske @nske om ca. 50 m2

veere i anden -
tribune eller lign.

4.1.10 1 Taktikrum til omk. sydtribune - @nske 35 @nske om ca. 30 -40

m2

41.11 1 Fysiorum/lsegerum Teet pa spillerne, Krav Min. 25 m2

vand anbefales 8
min 25 m2
Generelt pa stadion
4.1.12 6 Salgsboder Med tilhgrende kgkken - Krav 5 Min. 20 m2 per. stk.

og depot




Afsnit Antal Rumbetegnelse Specielle krav DBU krav Er rum/funktion| Person- Mindstekrav til
krav eller gnske| Belastning nettoarealer
udbud per.rum

4.1.12 1 Samlet depot/kgle- - Krav Ingen personbelast. | Min. 50 m2

rum til salgsboder skal dog ventileres

4.1.13 1 Teknikrum til kommunale - Krav Ingen personbelast. | Ikke

funktioner skal dog ventileres | defineret

4.1.14 1 Kontrolrum/- Udsyn over stadion, Krav Min. 25 m2

speakerrum placeret hgit, 10
anbefales 25 m2

4115 |1 Rum til vidioovervagning Krav 8 Min. 15

4.1.6 3 Platforme til TV- kameraer Placeret midtfor, Krav Se DBU krav

samt ud for malfeltets linje -
(16m)

4.1.17 2 Spillerbokse Overdeekke plads krav Se DBU krav

til 13 siddepladser )

4.1.18 - Toiletter til tilskuere Inkl. HC toilet 1 herre, 1 dame og Krav , Ikke

: . skal ventileres :
1 urinal per. 200 tilskuere defineret

4.1.19 1 TV studie Anbefalet markt Krav 10 20 m2

4.1.20 1 Antidoping rum Funktion kan Toilet/ vand stole og bord, | Krav Min. 20 m2

kombineres med plads til briks, skal kunne 10
gnsket omk. nr. 8-10 | afskeermes samt kgleskab,
punkt.4.1.5
4.1.21 1 Presserum Wifi og skeerm til Krav Min. 40 m2
at se kampen.Anbefalet 20
rumstgrrelse 40 m2
4.1.22 1 Farstehjeelpsrum til tilskuere | Funktion kan Anbefalet 20m2 Krav Min. 20 m2
kombineres med 5

gnsket omk. nr. 8-10
punkt.4.1.5




Afsnit Antal Rumbetegnelse Specielle krav DBU krav Er rum/funktion| Person- Mindstekrav til
krav eller gnske| Belastning nettoarealer
udbud per.rum
4.1.23 1 Lokale til delegeret Funktion kan Anbefalet 16m2 Krav Ca. 16. m2
kombineres med 5
gnsket omk. nr. 8-10
punkt.4.1.5

4.1.24 - Renggaringsrum til kommunale| Skal kunne - Krav Ikke

. : Ingen personbelast. .
funktioner servicere alle : defineret
skal dog ventileres

etager

4.1.25 1 Depot til banevedligehold Uopvarmet - Krav Min 75 m2

@nskes ca. 100 m2
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1. Indledning

ROSKILDE

Neerveerende dokument indeholder udbudsbetingelserne samt forhold vedrgrende preekvalifikati-
on og afgivelse af tilbud p& totalentrepriseopgaven vedrgrende etablering af Ny idraetspark ved
Radmandshaven i Roskilde som bekendtgjort i EU-Tidende, jf. udbudsbekendtgarelse nr. [2018/S

XXX-XXXXXX].

Totalentrepriseopgaven vil ikke veere opdelt i delkontrakter, da bygherren vurderer, at en opdeling vil
vanskeligggre den efterfglgende kontraktadministration uforholdsmaessigt meget og hindre den ngd-
vendige koordinering for en tilfredsstillende opfyldelse af kontrakten samt hindre en reel konkurrence

om delkontrakterne.

Udbudsforretningen gennemfgres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med udbuds-

lovens 88 61-66 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015, der gennemfgrer Europa-Parlamentets

og

Radets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud). De virksomheder, der er

preekvalificeret efter udveelgelsesfasen i udbuddet, er inviteret til at deltage i tilbudsfasen.

Totalentreprisens indhold og omfang, herunder funktionskrav, er beskrevet neermere i dokumenterne

"Konkurrenceprogram generelle beskrivelser og information” og "Byggeprogram fokuspunkter og
kommunale funktioner” samt gvrige bilag.

Roskilde Kommune
@konomi og ejendomme
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2. Ordregiver

Ordregiver er:

Roskilde Kommune
Ré&dhusbuen 1
Postboks 100

4000 Roskilde

| det falgende er ordregiver benaevnt "bygherre”.

Bygherrens kontaktperson for udbuddet er:
Anne Barfod Hgrsving
anneba@roskilde.dk

3. Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet bestar af falgende dokumenter:

ROSKILDE

KOMMUNE

Bilag udbudsdokumenter
1 Konkurrenceprogram — generelle beskrivelser og informationer
2 Byggeprogram — fokuspunkter og kommunale funktioner
3 Udkast til betinget salgsaftale
4 Kort med entreprisegreense
5 Rumoversigt
6 Udbudsbetingelser
7 Tilbudsliste
8 Kontraktbestemmelser om sociale og etiske
9 Radgiverydelser for udearealer
10 Anmeldelse af bygge- og anleegsaffald
11 Foreskrift for miljghensyn ved bygge — og anleegsaktiviteter
12 Tro og love erkleering
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13 Skema til varmt arbejde

14 Skema til stikprgvekontrol omkring overholdelse af sociale klau-
suler

15 Overordnet PSS

16 IKT- ydelsesbeskrivelse

17 Politiske behandlede sager og bilag ifm. ny idreetspark

18 Landinspektgropmaling

19 Udkast til betinget salgsaftale

20 Hgringsmateriale samt Lokalplansforslag med bilag

21 LER-oplysning indhentet af landinspektgar

22 Fors” kort over eks. ledninger

23 Miljgscreening foretaget af GEO A/S

24 Geoteknisk forundersggelse foretaget af GEO A/S

25 Gennemgang af servitutter

26 Kortbilag med maksimal byggelinje

27 Entreprisegraense pa kort

28 §25 udtalelse fra museum

29 Tegninger eksisterende idreetspark der skal nedrives

30 DBUs krav til superligastadion

31 Rapporter fra Rambgll ang. stgj og lys

32 TV-platforme, TV-rum og OB vogn

33 Vejledende retningslinjer for udfgrelse af adgangsveje, brand —
09
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34 Roskilde Kommunes CTS manual

35 Roskilde Kommunes IT-manual

36 Tidsplan

37 Vejledning til ansggning om praekval p& Byggeprojekt.dk

4. Spgrgsmal

Med henblik pa at sikre, at tilbuddet udformes i overensstemmelse med de stillede krav, er det muligt
at stille skriftlige spargsmal til udbudsmaterialet.

Spergsmal kan rettes skriftligt til Roskilde Kommune
att.: Anne Barfod Hgrsving mail: anneba@roskilde.dk

Spargsmal skal veere maerket "Ny Idreetspark — totalentreprise”.

Tilbudsgiver bar stille spargsmal sa tidligt som muligt og senest 14 dage inden henholdsvis ansgg-
ningsfristen og de efterfalgende tilbudsfrister.

Safremt nogle af de stillede spgrgsmal matte give anledning til en konkret tydeliggerelse, justering el-
ler supplering af udbudsmaterialet, vil alle ansggere og tilbudsgivere blive orienteret herom sammen
med besvarelsen af de stillede spargsmal.

Bygherren vil lgabende og senest 6 dage inden henholdsvis ansggningsfristen og de efterfaglgende til-
budsfristers udlgb udsende spargsmal og svar i anonymiseret form og eventuelt supplerende materia-
le. Inden ansagningsfristen vil spgrgsmal og svar og eventuelt supplerende materiale blive offentlig-
gjort sammen med det gvrige udbudsmateriale. Efter ansaggningsfristen vil spgrgsmal og svar og
eventuelt supplerende materiale blive sendt til tilbudsgiverne.

Bygherren vil i gvrigt bestraebe sig pa at besvare indkomne spgrgsmal Ilgbende og inden for 5 ar-
bejdsdage.

5. Orienteringsmgde

Far ansggningsfristen gennemfgres et orienteringsmgde samt en besigtigelse, som skal give ansg-
gerne mulighed for at besigtige de aktuelle forhold pa det eksisterende stadion pd Radmandshaven.

Orienteringsmgdet afholdes den [xxxxx 2018, kl. 10.00] p& idraetsparken i R&dmandshaven, 4000
Roskilde.

Tilmelding skal ske til Roskilde Kommune, att.: Anne Barfod Hgrsving pa e-mail-adresse anne-
ba@roskilde.dk senest den [xxxxx 2018].

6. Praekvalifikation (anmodning om deltagelse)

Ansggningsfrist
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Fristen for anmodning om deltagelse er den [xxx 2018 kl. 12.00].
Afleveringssted

Ansggningen skal uploades til www.byggeprojekt.dk. Se medsendte bilag med retningslinjer for at an-
s@ge pa Byggeprojekt.

Adgang til www.byggeprojekt.dk samt udbudsmaterialet i sin helhed kraever online-registrering. Ved
tekniske spargsmal til anvendelse af systemet kontakt da venligst tif.nr.: 43 90 14 70 (tast 2) / e-mail:
support@byqggeprojekt.dk.

Ansggningens indhold

Ansggningen om preekvalifikation skal indeholde en udfyldt ESPD med fglgende oplysninger:

- Del ll.A: Oplysninger om den gkonomiske aktar (ansgger behgver ikke at udfylde oplysninger om
den gkonomiske akter er et beskyttet vaerksted mv., om den gkonomiske aktgr er optaget pa en
officiel liste over godkendte gkonomiske aktgrer mv., om den gkonomiske aktgr er i stand til at
fremleaegge et certifikat vedrgrende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger og skatter og af-
gifter mv. eller den eller de delkontrakter, som den gkonomiske aktgr gnsker at afgive tilbud pa)

- Del ll.B: Oplysninger om den gkonomiske akt@rs repraesentanter

- Del ll.C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

- Del lll.LA: Udelukkelsesgrunde vedrgrende straffedomme

- Del lll.B: Udelukkelsesgrunde vedrgrende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sik-
ringsordninger

- Del lll.C: Udelukkelsesgrunde, der vedrgrer insolvens, interessekonflikter eller forssmmelse i forbindelse
med udgvelsen af erhvervet (se nedenfor relevante udelukkelsesgrunde som tilbudsgiver skal besvare)

- Del IV.B: Udveelgelseskriterier vedrgrende gkonomisk og finansiel formaen (se nedenfor for rele-
vante udveelgelseskriterier)

- Del IV.C: Udveelgelseskriterier vedrarende teknisk og faglig formaen (se nedenfor for relevante
udveelgelseskriterier)

- Del VI: Afsluttende erkleeringer

Ansgger behgver ikke udfylde Del V: Begraensning af antallet af kvalificerede ansggere.

Hvis ansgger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (fx som et konsortium), eller hvis an-
s@ger baserer sig pa andre virksomheders formaen, skal ansggningen om praekvalifikation ogsa inde-
holde en udfyldt ESPD fra hver af disse andre deltagere/virksomheder.

Vejledning om udfyldelse af ESPD og aflevering af ansggning er anfart nedenfor.

Udelukkelsesgrunde

Ansgger er udelukket fra at deltage i udbudsproceduren, hvis:
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- Ansgger er omfattet af udelukkelsesgrundene vedrgrende straffedomme, jf. udbudslovens § 135,
stk. 1 og 2

- Ansgger har ubetalt forfalden gaeld p& 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrg-
rende skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3

(ansgger er dog ikke udelukket fra at deltage, hvis ansgger stiller sikkerhed for betaling af den del
af geelden, der er pa 100.000 kr. eller derover, eller ansgger har indgaet aftale med inddrivelses-
myndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt)

- Ansgger har tilsidesat forpligtelser inden for det miljg-, social- eller arbejdsretlige omrade, jf. ud-
budslovens § 137, stk. 1, nr. 1

- Ansgger er erkleeret konkurs, er under insolvens- eller likvidationsbehandling, er under tvangsak-
kord, befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure i henhold til national
ret, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, eller hvis dennes erhvervsvirk-
somhed er blevet indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

- Ansgger har indgaet en aftale med andre gkonomiske aktgrer med henblik pa konkurrencefor-
drejning, jf. udbudslovens § 136, nr. 2, eller § 137, stk. 1, nr. 4

- Ansgger har begéet alvorlige forsgmmelser, der sar tvivl om ansggers integritet, jf. udbudslovens
§137,stk. 1, nr. 3

- Ansgger er i en interessekonflikt i forhold til det pageeldende udbud, jf. udbudslovens & 136, nr. 1

- Ansggers forudgaende inddragelse i forberedelsen af udbudsproceduren medfarer en konkurren-
cefordrejning, som ikke kan afhjeelpes, jf. udbudslovens § 136, nr. 2

- Ansgger veesentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirk-
somhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medfgrt den pagaeldende kontrakts op-
haevelse eller en lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5

- Ansgger er skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand
til at fremleegge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindel-
se med denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3, og § 137, stk. 1, nr. 6.

Ansgger er dog ikke udelukket fra at deltage, hvis ansgger inden en af bygherre fastsat passende frist
efter ansagningsfristens udlgb har forelagt tilstraekkelig dokumentation for ansa@gerens palidelighed i
medfgr af udbudslovens § 138.

Mindstekrav til ansggers gkonomiske og finansielle formaen:

I. Ansgger skal have en gennemsnitlig arsomsaetning for de sidste tre regnskabsar pa minimum DKK
100 mio. (anfgres i feltet "gennemsnitlig omsaetning”).

Il. Ansgger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad for de sidste tre regnskabsar pd minimum 15 %
(anfares i feltet "finansielle nggletal”).

Safremt ansgger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (fx som et konsortium), eller hvis ansgger
baserer sig pa andre virksomheders formaen, sa skal deltagerne/virksomhederne tilsammen opfylde mindste-
kravene til skonomisk og finansiel formaen.

Mindstekrav til ansggers tekniske og faglige formaen:
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Ansgger skal som minimum have udfgrt (igangveerende eller afsluttede) 3 kontrakter inden for de sid-
ste 10 &r, som daekker et areal p& minimum 10.000 m? og vedrgrer min. 2 af nedenstdende punkter:

- Opfgrelse af ejendomme med flere boliger

- Opfgrelse af bygninger med flere funktioner

- Bygge- og anleegsarbejde i forbindelse med idraetsanleeg,
- Opfarelse af stadioner

- Opfarelse af butiksbygninger

Det er den enkelte kontrakt, som skal deekke et areal p& minimum 10.000 m?, hvorfor flere kontrakter
om mindre arealer ikke kan opfylde kravet.

| beskrivelsen af hver kontrakt skal ansgger angive:

- Typerne af bygge- og anlaegsarbejder

- Areal for bygge- og anlaegsarbejderne

- Ansggers rolle i forbindelse med opgavens udfgrelse

- Ansggers modtagne belgb for udfgrelsen af sine opgaver

- Startdato (for bygge- og anlaegsarbejdernes pabegyndelse)

- Slutdato (for aflevering af bygge- og anlaegsarbejderne, hvilket kan veere den forventede dato for
igangveerende arbejder)

- Modtager af bygge- og anlaegsarbejderne

Ansgger bedes maksimalt oplyse om 5 kontrakter. Hvis ansgger oplyser om mere end 5 kontrakter, s
vil bygherre alene tage de 5 seneste (baseret p& den anfgrte startdato) i betragtning.

Hvis ansgger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (fx som et konsortium eller hvis ansg-
ger baserer sig pa andres formaen), sa skal deltagerne bidrage til udfgrelsen af de typer af opgaver
ved opfyldelsen af kontrakten, som de har angivet i relation til teknisk og faglig formaen.

Safremt ansgger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (fx som et konsortium), eller hvis
ansgger baserer sig pa andre virksomheders forméen, sa skal deltagerne/virksomhederne tilsammen
opfylde mindstekravene til teknisk og faglig formaen.

Udveelgelse
Der vil blive praekvalificeret op til 3 ansggere, der vil blive opfordret til at afgive et indledende tilbud.

Hvis flere end 3 ansggere opfylder betingelserne for deltagelse (ikke er omfattet af udelukkelsesgrun-
de og opfylder mindstekravene til gkonomisk og finansiel formaen samt teknisk og faglig forméaen), vil
bygherre udveelge de ansggere med den bedste og mest relevante tekniske og faglige formaen i rela-
tion til opfyldelsen af den udbudte kontrakt. Bygherre vil i den forbindelse kun tage kontrakter i be-
tragtning, som opfylder mindstekravene til ansggers tekniske- og faglige forméaen.

Bygherre vil i den forbindelse laegge seerligt veegt pa:

- At ansgger har veeret totalentreprengr i forbindelse med opgavernes udfgrelse

- At ansgger har erfaring med arkitektprojektering i forbindelse med opgavernes udfgrelse
- At ansgger har erfaring med opfgrelse af stadioner, og

- Atansgger har erfaring med opfgrelse af eiendomme med flere boliger

Ansggernes gkonomiske og finansielle formaen indgar saledes ikke i forbindelse med udvaelgelsen.
Indtastning af oplysninger i ESPD og aflevering af ansggning
ESPD kan alene udfyldes elektronisk.
Roskilde Kommune
@konomi og ejendomme

Radhusbuen 1
4000 Roskilde
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For at udfylde ESPD uploades den vedlagte ESPD-anmodning ("espd-request.xml”) pa hjemmesiden:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

Derefter kan oplysningerne indtastes i de respektive felter.

Nar alle felter er udfyldt, sa trykker man farst pa knappen "Oversigt” og derefter pa "Download i”, hvor
man veelger PDF-format og gemmer sit ESPD-svar ("espd-response.pdf”).

Ansggningen uploades til www.byggeprojekt.dk.
For yderligere vejledning om udfyldelse af ESPD henvises der til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

hjemmeside (hvor man ogsa kan finde en trin for trin video om udfyldelse af ESPD):
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Dokumentation for oplysninger i ESPD

Inden bygherres beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som bygherre har til hen-
sigt at tildele kontrakten, fremlaegge dokumentation for oplysningerne i ESPD, jf. udbudslovens § 151,
stk. 1.

Hvis flere end 3 ansggere opfylder betingelserne for deltagelse, forbeholder bygherre sig dog retten til
at kraeve, at ansggerne fremlaegger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. ud-
budslovens § 151, stk. 2.

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som
dokumentation for ikke at veere omfattet af udelukkelsesgrunde.

Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan i henhold til udbudslovens § 153 fremlaegge fal-
gende som dokumentation for ikke at veere omfattet af udelukkelsesgrunde (prioriteret raekkefglge):

- Uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig el-
ler administrativ myndighed, der viser, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrun-
dene i udbudslovens § 135, stk. 1

- Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pageeldende land som bevis for, at
virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 3, og §
137, stk. 1, nr. 2

- Udsteder det pageeldende land ikke de ovenfor naevnte dokumenter eller certifikater, eller
deekker disse ikke alle de neevnte tilfeelde, kan de erstattes af en erkleering under ed

- Anvendes edsaflaeggelse ikke i det pdgaeldende land, kan der anvendes en erkleering pa tro
og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller
for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret.

Bygherre kan ikke acceptere erkleeringer afgivet af virksomheden selv.

Som dokumentation for overholdelse af mindstekrav til sgkonomisk og finansiel formaen kan virksom-
heder fremlaegge:

- Arsregnskaber eller uddrag heraf,

- Relevante erkleeringer fra et pengeinstitut eller en revisor, eller

- Andet relevant dokument, som bygherre vurderer passende (alene hvis virksomheden af en
gyldig grund ikke er i stand til at fremlaegge ovenstaende dokumenter)

Hvis ansgger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (fx som et konsortium), eller hvis an-
s@ger baserer sig pa andre virksomheders gkonomiske og finansielle formaen, sa skal deltagerne i
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sammenslutningen eller disse andre virksomheder vedlaegge en erkleering om, at de patager sig direk-
te, solidarisk og ubegreenset haeftelse for opfyldelsen af kontrakten.

Hvis ansgger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (fx som et konsortium), eller hvis an-
sgger baserer sig pa andre virksomheders tekniske og faglige formaen, sa skal deltagerne i sammen-
slutningen eller disse andre virksomheder vedleegge en erkleering om, at de er juridisk forpligtet til at
stille deres formaen til radighed for opfyldelsen af kontrakten.

7. Afgivelse af tilbud og tilbuddets indhold
Frist for indledende tilbud
Frist for aflevering af indledende tilbud er den [xxx 2018].
Kun de ansggere, som bygherre har opfordret dertil, kan afgive et indledende tilbud.
Afleveringssted

Tilbuddet skal uploades til www.byggeprojekt.dk.

Tilbuddets indhold

Tilbud skal afgives pa grundlag af hele udbudsmaterialet, jf. dokumentoversigten i pkt. 3, samt even-
tuelle rettelsesblade.

Bygherre forbeholder sig retten til at tildele kontrakten pa grundlag af det indledende tilbud, saledes at
forhandlingsforlgbet ikke gennemfgres. Tilbudsgiver opfordres derfor til at afgive det indledende tilbud
uden forbehold og indeholdende alle elementer, saledes at kontrakten kan tildeles uden, at der gen-
nemfgres forhandlinger.

Tilbudsgiverne kan ikke afgive alternative tilbud eller sideordnede (flere) tilbud.
Tilbud med tilhgrende bilag skal afgives pa dansk.
Ved afgivelse af indledende tilbud og endeligt tilbud skal falgende dokumenter afleveres:

— Udfyldt og underskrevet tilbudsliste

—  Beskrivelse, tegning og illustration af forslag til den arkitektoniske udformning herunder adgangs-
og parkeringsforhold (tilbudsbilag nr. 1)

—  Beskrivelse af byggeprocessen (tilbudsbilag nr. 2)

—  Beskrivelse af de gnskede bygningsdele/ byggekomponenter (tilbudsbilag 3)

Tilbudsliste
Udfyldt og underskrevet tilbudsliste indeholdende fglgende:

— Dato, underskrift mv.

—  Eventuel tilleegskabesum safremt alle tilbudte lgsninger i tilbudslisten er opfyldt.

—  Afkrydsning af tilbudte Igsninger

—  For hver tilbudt lgsning skal tilbudsgiver henvise til relevant dokument og afsnit i tilbuddet, hvori
opfyldelsen af lgsningen er beskrevet
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Tilbudslisten udleveres som PDF og som Excel. Det er PDF’en, der er den geeldende. Excel tilbudsli-
sten er udelukkende et hjaelperedskab. Tilbudsgiveren ma ikke aendre, tilfgje eller fierne i posterne pa
tilbudslisten. Det er kun de grgnne felter, der skal udfyldes.

Samtlige rubrikker i tilbudslisten skal veere udfyldt af tilbudsgiveren. Hvis et punkt pa tilbudslisten ikke
er udfyldt, sa risikerer tilbudsgiveren, at tilbuddet vil blive vurderet som ikke-konditionsmaessigt, og at
tilbuddet ikke vil indgd i tilbudsvurderingen.

Tilbudsbilag nr. 1

Beskrivelse, tegning og illustration af forslag til den arkitektoniske udformning.

Der skal udarbejdes skitseprojekt indeholdende:

Tegningsmateriale

Situationsplan 1:200: Situationsplan visende bygningernes placering, adgangsforhold, veje, stier,
trapper, ramper, beplantning mm. plan skal redegare for disponeringen af omradet, adgangsforhold for
gaende, cykler og biler.

Hovedtegninger 1:50/1:100: Planer og snit 1:50, samt facadetegninger 1:100, der pa en overskuelig
made skal redegare for bygningernes arkitektur, funktioner og konstruktionsprincip.

Rummelige illustrationer: lllustrationer der rummeligt viser udvalgte funktioner/rum bade eksterigr - og
interigrillustrationer skal indga i tilbuddet.

Beskrivelse

Der gnskes en beskrivelse, som supplerer tegningsmaterialet samt oplysninger om forslagets arkitek-
toniske kvaliteter.

Beskrivelsen skal omfatte konstruktionsprincipper, beton, stal, materialer, overflader, beleegninger,
lysarmaturer, aptering og facadekomponenter, etc. der anvendes i bygningen.

De valgte materialers egenskaber og kvaliteter gnskes beskrevet.

Endvidere skal tilbudsgiver i sin beskrivelse og eventuelle tegninger begrunde og redeggre for, hvor-
ledes og i hvilket omfang tilbudsgiver i sine valg har 1) reduceret omfanget af materialer, 2) anvendt
materialer med lang levetid samt 3) anvendt materialer, der er renggrings- og vedligeholdelsesfrie 4)
minimering af nedslidningsgraden.

Materialevalg gnskes grundleeggende baseret pa minimering af ressourceforbrug, dvs. genanvendeli-
ge, rigelige og fornyelige ressourcer.

Genanvendelsesmuligheder skal tilgodeses ved sa vidt muligt at undgé konstruktionsmader, samlinger
og kompositprodukter, der hindrer genanvendelse.

Tilbudsbilag nr. 2

Tilbudsbilag nr. 2 skal indeholde en beskrivelse af hvorledes tilbudsgiver pateenker handtering af selve
byggeprocessen. Herunder beskrivelse af kvalitetsikringsprocedure og handtering af mangler.

Tilbuddet skal indeholde oplaeg til detailtidsplan.
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Derudover skal tilbudsgiver aflevere cv’er med angivelse af erfaringer og kompetencer for nggleper-
soner i projektetet omfattende tilknyttede radgivere.

Tilbudsbilag nr. 3

Tilbudsbilag skal indeholde en mere uddybende beskrivelse af fglgende bygningsdele og byggekom-
ponenter:

Belysning til hybrid - og kunstgraesbanen, saeder til tilskuerpladser, lydanlaeg, resultattavler, lysrekla-
mer, videoovervagning og adgangskontrol.

Beskrivelsen skal indeholde tegninger og beskrivelse af naevnte bygningsdele, samt datablade og
beskrivelse af de valgte byggekomponenter. Derudover skal der angives en reference hvor bygnings-
del/byggekomponent er brugt.

Beskrivelsen skal indeholde en uddybende forklaring af, hvorledes Tilbudsgiver agter at opfylde alle
de beskrevne tilbudte Igsninger i tilbudslisten.

Aflevering af endelige tilbud
Den forelgbige frist for aflevering af endeligt tilbud er angivet i tidsplanen under pkt. 10.

Bygherre vil samtidig og skriftligt underrette alle tilbudsgivere om forhandlingernes afslutning og an-
mode om at modtage endelige tilbud. Bygherre vil fastseette fristen i forbindelse hermed, uanset om
den endres eller e;.

Forbehold

Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebaerer risiko for, at tilbuddet ikke vil
blive taget i betragtning. | stedet for at overveje forbehold opfordres tilbudsgiver til tidligst muligt at
henlede bygherres opmaerksomhed pa eventuelle uhensigtsmaessigheder eller uklarheder i udbuds-
materialet ved at fremszette spgrgsmal i overensstemmelse med pkt. 4.

Bygherren er berettiget til og kan veere forpligtet til at se bort fra et tilbud, hvis tilbuddet ikke overhol-
der forskrifterne i disse udbudsbetingelser, eller hvis det indeholder forbehold for grundleeggende
elementer.

Ved et forbehold overfor grundleeggende elementer i udbudsmaterialet forstas et forbehold, som kan
have pavirket potentielle tilbudsgiveres deltagelse i udbuddet eller fordrejet konkurrencen mellem an-
sagerne eller tilbudsgiverne, safremt forbeholdet tillades. Forbehold over for mindstekrav udger forbe-
hold over for grundleeggende elementer. Flere forbehold over for ikke-grundleeggende elementer i ud-
budsmaterialet kan samlet set medfare, at forbeholdene ma anses som grundlaeggende.

Vedstaelse
Tilbudsgiver skal vedsta sine tilbud i 80 arbejdsdage regnet fra tiloudsfristens udlgb.

Meddelelse om tildelingsbeslutningen indebeerer ikke, at de gvrige tilbudsgivere allerede pa dette tids-
punkt er frigjort fra deres tilbud. De gvrige tilbudsgivere er saledes bundet af deres tilbud indtil vedsta-
elsesfristens udlgb, dog ikke senere end frem til kontraktindgaelsen.

8. Forhandlingsforlgbet

Roskilde Kommune
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Forméalet med forhandlingerne

Formalet med forhandlingerne er at drgfte om der ved en tilpasning af udbudsmaterialet eller tilbud-
dene kan ske en optimering af bygherres behov.

Forhandlingerne kan derfor omhandle bade forhold i udbudsmaterialet, herunder vilkar i kontraktudkast og
udkast til anfordringsgaranti, dagbodsstgrrelse samt tilbuddenes indhold.

Der kan dog ikke forhandles om det endelige tilbud og grundleeggende elementer, herunder krav der i ud-
budsmaterialet er beskrevet som mindstekrav, samt tildelingskriterier.”

Individuelle forhandlingsmader

Det indledende tilbud danner grundlag for de individuelle forhandlinger.
Bygherren vil i den forbindelse kommentere det indledende tilbud.

Der afholdes farste forhandlingsmg@de med hver tilbudsgiver i uge [xx].
Dagsordenen for farste forhandlingsmgade er:

. Preesentation af deltagerne

. Kort gennemgang af og spgrgsmal til neerveerende beskrivelse af udbud
med forhandling

. Bygherrens kommentarer til det indledende tilbud

. Tilbudsgivers kommentarer til udbudsmaterialet og det indledende tilbud

. Opsamling fra mgdet og det videre forlgb

. Eventuelt

N -

o0~ Ww

Forhandlingsmgdet vil forega pa adressen Radhuset, Radhusbuen 1, 4000 Roskilde.

Efter madet vil hver tilbudsgiver p& www.byggeprojekt.dk modtage et kort notat om, hvad der er drgf-
tet pa mgdet. Bygherren vil i den forbindelse sikre, at der ikke videregives oplysninger om en tilbuds-
givers lgsning til en anden tilbudsgiver.

Bygherre forbeholder sig retten til at afholde yderligere individuelle forhandlingsmader. Alle tilbudsgi-
vere vil f& mulighed for at deltage i samme antal forhandlingsmgder. Bygherre vil i den forbindelse ik-
ke frasortere tilbudsgivere.

Forhandlingsforlgbet vil blive dokumenteret pa www.byggeprojekt.dk.

9. Vurdering

Tildelingskriteriet

Opgaven udbydes i omvendt licitation. Bygherrens gkonomiske ramme for totalentrepriseopgaven
kan ikke veere mindre end veerdien af de byggeretter som bygherre overdrager til totalentreprengren,
jf. den betingede salgsaftale. Tilbudsgiver skal séledes tilbyde at udfgre totalentrepriseopgaven mod
vederleeggelse i form af byggeretterne, jf. dog nedenfor om "pris”.

Tildeling af kontrakt vil ske til den tilbudsgiver der afgiver det gkonomisk mest fordelagtige tilbud pa
grundlag af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Kvalitet

Roskilde Kommune
@konomi og ejendomme
Radhusbuen 1

4000 Roskilde
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Tildeling vil ske til den tilbudsgiver, som har tilbudt flest af de lasninger, der fremgar af tilbudslistens
pkt. [XX].

Tilbudte lgsninger 1-11 skal prioriteres farst. Tilbudte lgsninger 12-29 er ikke i prioriteret reekkefalge.
Antallet af tilbudte lgsninger pa listen er afgarende for evalueringen.

| tilfeelde af at flere tilbudsgivere har samme antal tilbudte lgsninger, jf. tilbudslistens pkt. [XX], jf. dog
nedenfor under "Pris” som en del af deres tilbud, og dette antal er det hgjeste antal i alle tilbud, vil til-
deling ske ud fra lodtraekning.

Pris

| den situation - og kun i den situation - at tilbudsgiver har tilbudt samtlige lgsninger under tilbudsli-
stens pkt. [XX] som en del af sit tilbud, har tilbudsgiver mulighed for at tilbyde en tilleegskgbesum for
byggeretterne, jf. tilbudslisten pkt. [XX].

Safremt flere tilbudsgivere har samtlige ydelser i tilbudslistens pkt. [XX] med i deres tilbud, vil kontrak-
ten blive tildelt den tilbudsgiver, som har samtlige ydelser med og samtidig tilboyder den hgjeste til-
leegskabesum for byggeretterne.

Hvis der er flere tilbudsgivere som har tilbudt samtlige Igsninger, og samtidig tilbyder samme tilleegs-
kgbesum for byggeretterne, vil tildeling ske ud fra lodtraening.

Underretning om tildelingsbeslutning

Bygherres underretning om tildelingsbeslutningen er ikke et Igfte om at ville indga kontrakt, men ale-
ne underretning om, at tilbudsgiver efter bygherres vurdering har afgivet det vindende tilbud. Der er
ingen kontrakt eller lgfte herom, far eventuel kontrakt er underskrevet af alle parter.

Bygherres underretning om tildelingsbeslutningen fritager heller ikke forbigaede tilbudsgivere fra for-
pligtelserne efter tilbuddet, der fortsat er bindende i overensstemmelse med vedstaelsesfristen.

I henhold til § 3 i lovbekendtggrelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenaevnet for Udbud ma bygherre
tidligst indga kontrakt efter udlgbet af en standstill-periode pa 10 dage fra dagen efter bygherres un-
derretning om tildelingsbeslutning, nar underretningen er sket ad elektronisk vej.

Bygherre vil f& foretaget en maeglervurdering med henblik pa veerdianseettelse af byggeretterne.

Roskilde Kommune
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10. Tidsplan for udbudsforretningen

Udbudsforretningen forventes gennemfart efter nedenstaende vejledende tidsplan:

ROSKILDE

Dato Aktivitet

7. april 2018 Fremsendelse af udbudsbekendtggrelse til offentliggarelse
samt upload af udbudsmateriale pa www.byggeprojekt.dk

XXX Orienteringsmgde

28. maj 2018 Frist for ansggning om praekvalifikation

22.juni 2018 Underretning om udvaelgelse og opfordring til at afgive indle-

dende tilbud

17. september
2018

Frist for aflevering af indledende tilbud, evt. elektronisk afviklet licitation

24.september
2018

Farste forhandlingsmader

05.november
2018

Frist for aflevering af endeligt tilbud

19.november
2018

Underretning om tildelingsbeslutning

29.november
2018

Udlgb af standstill periode

30.november
2018

Forventet kontraktindgaelse

Bygherre gar opmaerksom pa, at datoerne efter ansggningsfristen alene er vejledende.
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1. Parterne

Roskilde Kommune
Ra&dhusbuen 1
Postboks 100

4000 Roskilde
("Roskilde Kommune”)

Repraesenteret ved:
[indseet navn]

09

[Indseet navn]
[Indsaet adresse]
[Indsaet postnr. og by]
CVR.nr. [indseet]
("Kaber”)

i det falgende benazevnt hver for sig "Part” eller "Parten” og sammen benasevnt "Parter” eller
"Parterne”, har dags dato indgaet naerveerende betingede salgsaftale (’Salgsaftalen”), hvor
Roskilde Kommune pa de i Salgsaftalen anfarte vilkar overdrager de i pkt. 3 beskrevne
byggeretter til Kaber.

2. Projektet

Byradet vedtog [indszet dato] kommuneplantilleeg 5 ("Kommuneplantilleegget”), der er vedlagt
som bilag 1, samt [indseset dato] lokalplan 667 for Roskilde Idreetspark (’Lokalplanen”), der er
vedlagt som bilag 2.

Kommuneplantillzegget og Lokalplanen giver mulighed for at bebygge de af Roskilde Kommune
ejede arealer, der er beliggende pa matrikel nr. 7e, 220x, 7000ag, 20bp og 7ah Vestermarken,
Roskilde Jorder ("Projektomradet”). Projektomradet skal anvendes til realiseringen af en ny
idraetspark i Roskilde Kommune (’Projektet”).

Projektet, som Kgber skal opfare som en del af Roskilde Kommunes udbud, vedrgrer dels
opfarelsen af et nyt kommunalt DBU godkendt Superliga stadion med de dertilhgrende
kommunale funktioner, der er beskrevet i byggeprogrammet med fokuspunkter og kommunale
funktioner og i konkurrenceprogrammet, herunder pkt. 1.1.2 ("Kommunale Funktioner”), og dels
opferelsen af en reekke kommercielle funktioner, som er naermere beskrevet i
konkurrenceprogrammet ("Kommercielle Funktioner”).

De Kommercielle Funktioner skal bygges helt sammen med de Kommunale Funktioner, som
skal ejes af Roskilde Kommune. Roskilde Kommune far saledes fuldt ejerskab, raderet og
adgang til de Kommunale Funktioner uanset de fremtidige ejerforhold af de Kommercielle
Funktioner.

Roskilde Kommune overdrager byggeretter fra Projektomradet pa ansladet mellem ca. 16.000 —
19.000 m? ("Byggeretterne”), alt efter disponering, udformning og arkitektonisk lgsning, til Kgber
til brug for opfarelse af de ovenfor beskrevne Kommercielle Funktioner.

Roskilde Kommune
@konomi og ejendomme
Radhusbuen 1
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Der henvises til det samlede aftalegrundlag for den mellem Parterne samtidig hermed indgéede
totalentrepriseaftale af [dato] ("Totalentrepriseaftalen”) for en neermere beskrivelse af Projektet.

3. Det overdragne — byggeretterne

Projektomradet andrager i alt ca. 55.800 m?, som vist p& det vedlagte kortbilag til Lokalplanen
(bilag 2).

Byggeretterne, der i henhold til Salgsaftalen overdrages til Kgber, skal udvikles og anvendes af
Kaber til Kommercielle Funktioner. Byggeretterne udger ansldet mellem ca. 16.000 — 19.000 m?
afhaengig af disponering, udformning og arkitektonisk lgsning af de Kommercielle Funktioner, og
dertil kommer en mulig udnyttelse af arealer under tribunerne.

Kravene i Kommuneplantillaegget, Lokalplanen, byggeprogrammet og konkurrenceprogrammet
samt bilag skal overholdes af Kgber i forbindelse med disponeringen, udformningen og den
arkitektoniske lgsning af Projektet.

Kaber er kun berettiget til at opfare Kommercielle Funktioner udover Byggeretterne, safremt
Parterne forud har indgaet skriftlig aftale herom.

Starrelsen af det samlede byggeri for Projektet er planmaessigt begraenset. Roskilde Kommune
er indstillet pa at efterkomme Kgbers gnske om mindre overskridelser begrundet i arkitektur,
etageplaner eller lignende, safremt dette er muligt indenfor de planmaessige rammer og ikke
efter Roskilde Kommunes opfattelse forringer omradets byggemuligheder.

4. Vederlag for Byggeretterne

Parterne har aftalt, at vederlaget for Byggeretterne svarer til veerdien af de Kommunale
Funktioner. Vederlaget berigtiges saledes ved Kgbers nedrivning af eksisterende idreetsanlaeg
og bygninger, projektering, opfgrelse og aflevering af de Kommunale Funktioner til Roskilde
Kommune i overensstemmelse med Totalentrepriseaftalen.

Séfremt Totalentreprengren realiserer mindre end 16.000 m?, sker der ingen regulering af
vederlaget for Byggeretterne.

Det er Parternes vurdering, at Byggeretterne kan overdrages uden moms. Roskilde Kommune
har dog anmodet om et bindende svar fra SKAT herom, som forventes at foreligge inden
totalentreprisens opstart. Roskilde Kommunes skatteradgiver, PricewaterhouseCoopers
Statusautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, og Roskilde Kommune
vurderer, at det er sandsynligt, at SKATs bindende svar vil vaere positivt, og at Byggeretterne
dermed kan overdrages uden moms. Safremt det bindende svar fra SKAT imod forventning er
negativt, og Byggeretterne saledes skal overdrages med moms, baerer Kgber risikoen for egne
momsforhold, herunder begraensninger i momsfradragsretten under hensyntagen til Kgbers
fremtidige anvendelse af byggeriet.

5. Refusionsopggrelse

Med overtagelsesdagen som skaeringsdag udarbejder Kgbers advokat sasedvanlig
refusionsopggrelse vedrgrende Byggeretternes indteegter og udgifter, hvis saldo betales kontant
senest tre hverdage efter, at Parterne er blevet enige om saldoen. Kan Parterne ikke blive enige,
udbetales den del, der er enighed om. Evt. restbelgb forrentes med diskonto plus 2 % p.a. fra
overtagelsesdagen, og indtil betaling af restbelgbet er modtaget.

Roskilde Kommune
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Kaber tilmelder sig som ny forbruger hos de respektive forsyningsselskaber fra
overtagelsesdagen.

6. Ejendomsskatter og driftsudgifter

Kaber afholder alle udgifter til ejendomsskatter og driftsudgifter vedrgrende Byggeretterne fra og
med overtagelsesdagen.

Da ejendomsskatterne opkraeves hos Roskilde Kommune, har Parterne aftalt, at Kgber betaler
ejendomsskatterne i henhold til opkraevning fra Roskilde Kommune.

7. Overtagelsesdag

Overtagelsesdagen fastseettes til den 1. i maneden efter indgdelse af Salgsaftalen og
Totalentrepriseaftalen. Fra overtagelsesdagen henligger Byggeretterne i enhver henseende for
Kgbers regning og risiko.

8. Byggepligt og byggeforhold

Kaber har pligt til senest november 2019 eller 3 maneder efter opstart pa byggepladsen at
aflevere kunstgreesbane med treeningslys uden varme i banen, som beskrevet i pkt. 2.6.2 i
konkurrenceprogrammet. Ligeledes har Kaber pligt til at pAbegynde den @vrige del af byggeriet
senest 12 maneder efter indgéelsen af Salgsaftalen og Totalentrepriseaftalen.

Har Kgber ikke opfyldt byggepligten vedrgrende den gvrige del af byggeriet, er Roskilde
Kommune berettiget til efter udlgbet af fristen at give Kaber skriftligt pAkrav om at igangsaette
opfgrelsen af Projektet inden 8 uger fra pakravsbrevets dato. Har Kgber ikke igangsat
opfgrelsen af Projektet inden udlgbet af denne yderligere frist, sdledes at de Kommunale
Funktioner kan ibrugtages af Roskilde Kommune senest 2 maneder efter den nye frist, betragtes
dette som veesentlig misligholdelse af Salgsaftalen, jf. pkt. 16.

Kaber skal lsbende holde Roskilde Kommune orienteret om fremdriften af Projektet som angivet
i konkurrenceprogrammet, herunder byggestart, veesentlige opstdede forsinkelser i
byggeperioden mv.

Kagber skal fremsende kopi af byggetilladelser, eventuelle tilleeg hertil samt midlertidige og
endelige ibrugtagningstilladelser til Roskilde Kommune, straks Kgber har modtaget de enkelte
dokumenter.

Kaber giver ved sin underskrift p& Salgsaftalen Roskilde Kommune en uigenkaldelig fuldmagt til
at indhente oplysninger om Kgbers byggeri hos offentlige myndigheder.

9. Udstykning

Kgber er ansvarlig for og bekoster matrikulering af Projektet i en eller flere selvsteendige
ejerlejligheder.

Der vil veere blandede ejerforhold internt i hver tribune og bagvedliggende blok. Det vil derfor veere
hensigtsmaessigt at opdele efter ejerlejlighedsprincippet. Nar Projektet kendes, skal Kaber lave et
projekt med udstykninger med hjeelp fra en landinspektgr. | udstykningerne bliver selve tribunen
medtaget til blokkene bagved for at kunne opdele i ejerlejligheder i lokalerne under tribunerne.
Tribunerne vil blive betragtet som taget over ejerlejlighederne.
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10. Opdeling i ejerlejligheder og etablering af ejerforening

Som beskrevet i pkt. 9 ovenfor er Kgber ansvarlig for, at Projektet opdeles i en eller flere
selvsteendige ejerlejligheder.

Kgber skal sikre, at hver ungdomsbolig har en sadan starrelse, at ungdomsboligerne ikke
kategoriseres som enkeltvise ejerlejligheder i forbindelse med matrikuleringen. Der vil desuden blive
udarbejdet og tinglyst en servitut med Roskilde Kommune som pataleberettiget, som sikrer mod
videreopdeling af ejerlejlighederne (se pkt. 13 nedenfor).

Endvidere er Kgber forpligtet til at medvirke til stiftelse af henholdsvis grundejerforeningen samt
ejerforeningen(erne) med udgangspunkt i de vedteegter for grundejerforeningen, som senere
vedtages mellem Parterne i henhold til pkt. 11 nedenfor.

11. Grundejerforening

Grundejerforening vil veere bestaende af ejerforeningerne. Grundejerforening stiftes pa
overtagelsesdagen oplyst ovenfor i pkt. 7.

Vedteegter for grundejerforeningen skal udarbejdes af Kgber, Roskilde Kommune og eventuelt
brugere inden totalentreprisen afleveres i henhold til Totalentrepriseaftalen, saledes at
grundejerforeningen er stiftet inden ibrugtagning af Projektet.

| vedteegterne for grundejerforeningen skal driften af feellesarealerne ngje beskrives, hvorved
tvivisspgrgsmal undgas. Ligeledes skal det reguleres i vedtaegterne, hvem der vedligeholder, og
med hvilken fordelingsnggle hver part skal betale bidrag til vedligeholdelsen.

Alle udearealer skal fortsat tilhgre Roskilde Kommune, der ogsa vil sta for den fremtidige drift af alle
udearealer, jf. konkurrenceprogrammets bilag m, kortbilag, der viser ejerforhold til udearealer.

Lejerne og brugerne af de Kommercielle Funktioner skal eventuelt ogsd have indflydelse péa
grundejerforeningen. Det kunne f.eks. veere ved oprettelse af et brugerrdd/lejernes rad, hvor
brugerne/lejerne ogsa far en stemme i grundejerforeningen.

12. Forbud mod videresalg af Byggeretterne

Kaber er ikke berettiget til, uden Roskilde Kommunes forudgaende samtykke, at videreszelge
Byggeretterne fgrend byggeriet er feerdiggjort. Med videresalg sidestilles enhver overdragelse af
den bestemmende indflydelse i det kgbende selskab (kgber), jf. selskabsloven § 5, nr. 18, jf. § 7,
stk. 1.

Neerveerende bestemmelse skal tinglyses servitutstiftende som en byrde pa Projektomradet i
forbindelse med tinglysning af betinget skadet, dog senest pa overtagelsesdagen.
Pataleberettiget er Roskilde Kommune. Endvidere skal bestemmelsen noteres i selskabets
kapitalejere eller interessentfortegnelse som en byrde. Noteringen skal ske samtidig med
tinglysning af betinget skadet pa ejendommen, dog senest pa overtagelsesdagen.

13. Servitutter

Keber er forpligtet til at respektere de servitutter, der pahviler Projektomradet pa tidspunktet for
underskrivelsen af Salgsaftalen. Landinspektgrfirmaet LE 34 har indhentet servitutoplysninger, der er
vedlagt samlet som bilag 4.
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Kagber er endvidere forpligtet til at respektere og medvirke til, at der senest samtidig med tinglysning
af endelige skader til Kagber, efter opfyldelse af betingelserne i pkt. 17, tinglyses yderligere servitutter

pa Projektomradet med Roskilde Kommune som pataleberettiget, herunder vedrgrende:

e Servitut om begreenset mulighed for videreopdeling af ejerlejlighederne, jf.
konkurrenceprogrammets pkt. 1.1.4, 3. afsnit.

e Pant- og servitutstiftende vedtaegter for grundejerforeningen, jf. Salgsaftalens pkt. 11 og
konkurrenceprogrammets pkt. 1.1.4, 4. afsnit.

e Deklaration om ngdvendige brugs- og adgangsretter for medlemmerne af
grundejerforeningen, jf. konkurrenceprogrammets pkt. 1.1.4, 4. afsnit.

e Servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand, jf. Salgsaftalens pkt. 12.

o Forlejeret til brugere til delene af de Kommercielle Funktioner, som vil blive indrettet til

administration og VIP-lounge for Roskildes elitefodboldhold, jf. konkurrenceprogrammets pkt.

1.2, 4. afsnit.

e Roskilde Kommunes fulde raderet og adgang til foyeren placeret i de Kommercielle
Funktioner, jf. konkurrenceprogrammets pkt. 1.5.7.

Servitutteksterne foreligger ikke pa tidspunktet for indgéelsen af Salgsaftalen, men vil blive
udarbejdet af Roskilde Kommune inden opfyldelse af betingelserne i pkt. 17 og tinglysning af
endelige skader.

Kgbers garantistillelse

Kagber stiller ved underskrift af Salgsaftalen og Totalentrepriseaftalen, hvilket sker samtidig,
sikkerhed i form af uigenkaldelig anfordringsgaranti gennem et pengeinstitut eller et
kautionsforsikringsselskab, der er rated mindst A- hos et anerkendt kreditvurderingsinstitut.
Garantien stilles til sikkerhed for Kgbers opfyldelse af samtlige Kabers forpligtelser i henhold til
Salgsaftalen og som Totalentreprengr til Totalentrepriseaftalen. Roskilde Kommune er berettiget
til p& anfordring at kraeve det fulde garantibelgb udbetalt som en konventionalbod, safremt Kgber
misligholder sine forpligtelser i henhold til Salgsaftalen og/eller Totalentrepriseaftalen, og
Bygherren som fglge heraf ophaever Salgsaftalen og/eller Totalentrepriseaftalen.

Garantien stilles med et belgb pad DKK 20 mio. Garantien skal veere formuleret i
overensstemmelse med paradigme vedlagt som bilag 1 til Totalentrepriseaftalen.

Garantien star til sikkerhed for opfyldelse af (i) dels Kgbers forpligtelser i henhold til Salgsaftalen
og (ii) dels samtlige Kgbers forpligtelser som totalentreprengr i henhold til Totalentrepriseaftalen,
se naermere herom i Totalentrepriseaftalens pkt. 9 samt bilag 1 hertil.

Vilkar og starrelse pa garanti kan forhandles i forhandlingsforlgbet.

Handlens berigtigelse

Kaber forestar og bekoster matrikulering af Projektet, nar dette er muligt, jf. pkt. 9 ovenfor. Kaber
forestar og bekoster endvidere opdeling af Projektet i ejerlejligheder, nar dette er muligt, jf. pkt.

10 ovenfor, saledes at ejerlejligheder indeholdende Byggeretterne kan tilskedes Kgber, dog
tidligst ved tinglysning af endelige skader efter opfyldelse af betingelserne i pkt. 17.
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Roskilde Kommune og Kgber er forpligtet til at medvirke til, at Kgbers ret over Byggeretterne
tinglyses pa overtagelsesdagen eller snarest muligt derefter, samt at servitut vedrgrende forbud
mod videresalg af byggeretterne, jf. pkt. 12 og pkt. 13, 4. bullet, tinglyses senest pa
overtagelsesdagen. @vrige servitutter neevnt i pkt. 13 skal tinglyses snarest muligt efter
overtagelsesdagen, dog senest pa tidspunktet for opfyldelsen af betingelserne i pkt. 17 og
tinglysning af endelige skader. Til brug for registrering af henholdsvis skade, diverse servitutter
mv., er Roskilde Kommune og Kgber saledes blandt andet forpligtet til at underskrive
tinglysningsfuldmagter og andre dokumenter til brug for registrering af indholdet af Salgsaftalen
eller at tiltreede registrering i det digitale tinglysningssystem via digital signatur.

For sa vidt angér tinglysning af servitutter naevnt i pkt. 13, dog ikke servitutten vedrgrende forbud
mod videresalg af byggeretter naevnt i pkt. 12 og pkt. 13, 4. bullet, skal Kgber foresta
tinglysningen af disse forinden opfyldelsen af betingelserne i pkt. 17 og tinglysning af endelige
skader. Servitut vedrgrende grundejerforeningsvedteegterne skal endvidere veere tinglyst
pantstiftende pa de ejerlejligheder, som Kgber skal erhverve, fagr digitalt endeligt skade
underskrives af Roskilde Kommune. Omkostningerne til tinglysning af servitutterne afholdes af
Kaber.

Bortset fra Roskilde Kommunes omkostninger til egne radgivere, afholder Kgber alle
omkostninger til Salgsaftalens berigtigelse, herunder alle tinglysningsafgifter, omkostninger til
egen advokat mv..

Endeligt skede/endelige skader udfeerdiges af Roskilde Kommune, (i) nar betingelserne i pkt. 17
er opfyldte, (ii) nar tinglysningsafgift vedrgrende skade og servitutter er betalt af Kaber, og (iii)
nar servitutter naevnt i pkt. 13 er tinglyst som anfgrt. Herefter er Kaber efter pakrav fra Roskilde
Kommune forpligtet til at tage endeligt skede pa ejerlejlighederne uden ungdigt ophold.

Misligholdelse
Falgende situationer kategoriseres blandt andet som misligholdelse:

e Hvis Kgber ikke stiller den i pkt. 14 anfgrte garanti, er Roskilde Kommune berettiget til
uden varsel at haeve Salgsaftalen og Totalentrepriseaftalen, ligesom Kgber er forpligtet
til at betale en konventionalbod stor DKK [20] mio.

e Hvis Kgber ikke har opfyldt byggepligten i henhold til de i pkt. 8 fastsatte frister,
betragtes dette som misligholdelse, som giver Roskilde Kommune ret til dels at haeve
Salgsaftalen og Totalentrepriseaftalen samt kreseve den af Kgber stillede garanti i
henhold til pkt. 14 udbetalt, som konventionalbod.

e Hvis Kgber opfarer et andet projekt end det af Roskilde Kommune godkendte projekt,
betragtes det som misligholdelse, som giver Roskilde Kommune ret til at fa udbetalt en
konventionalbod stor DKK 20 mio., som kan kreaeves udbetalt under den af Kgber i
henhold til pkt. 14 stillede garanti. Roskilde Kommune bevarer herudover saedvanlige
misligholdelsesbefgijelser i anledning af misligholdelsen.

e Hvis Kgber ikke opfarer og til Roskilde Kommune afleverer de Kommunale Funktioner i
henhold til kravene i det samlede aftalegrundlag, opdelt i selvstaendige ejerlejligheder,
tinglyst uden anmaerkninger og med endelig ibrugtagningstilladelse — dog — hvis dette
ikke er muligt — med midlertidig ibrugtagningstilladelse, der ikke indskraenker,
vanskeligger eller fordyrer Roskilde Kommunes brug af de Kommunale Funktioner efter
hensigten og saledes, at endelig ibrugtagningstilladelse uden anmaerkninger skal
foreligge senest 9 maneder efter overtagelsesdagen, betragtes dette som misligholdelse
af Salgsaftalen, som berettiger Roskilde Kommune til — uden varsel — at haeve
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Salgsaftalen samt kreeve den af Kgber stillede garanti i henhold til pkt. 14 udbetalt, som
en konventionalbod.

Safremt Roskilde Kommune pa grund af Kgbers misligholdelse ophzever Salgsaftalen,
indebeerer det samtidigt, at Roskilde Kommune har ret til tillige at heeve Totalentrepriseaftalen.
Ophaevelse af Salgsaftalen og/eller Totalentrepriseaftalen indebaerer, at Roskilde Kommune kan
kreeve det fulde garanterede belgb under den af Kgber stillede anfordringsgaranti, jf. pkt. 14,
udbetalt som en konventionalbod, og i gvrigt ggre ethvert erstatningskrav geeldende i henhold til
dansk rets almindelige regler, idet der ved tabsopggrelsen ses bort fra den farnaevnte modtagne
konventionalbod.

Safremt Roskilde Kommune pa grund af Kgbers misligholdelse ophaever Salgsaftalen, overgar
alle Kgbers rettigheder til det ved tilbudsafgivelsen indleverede skitseforslag og senere
feerdigprojekteringer vederlagsfrit til Roskilde Kommune. Kgber er forpligtet til at indsaette
folgende bestemmelse i sine aftaler med sine radgivere, entreprengrer, underentreprengrer,
leverandgrer mv.:

"Roskilde Kommune er berettiget til at indtreede i samtlige [Kgbers] rettigheder og
forpligtelser iht. [angivelse af aftale] mod at betale honorarer og omkostninger for perioden
efter indtraedelsestidspunktet.”

Seerlige betingelser

Salgsaftalen er fra Roskilde Kommunes side betinget af, at Kgber afleverer og overdrager de
Kommunale Funktioner til Roskilde Kommune.

Det er herudover en betingelse fra Roskilde Kommunes side, at en vurdering fra en uvildig
meegler, eventuelt i feellesskab med en byggesagkyndig eller anden ekspert, viser, at
Byggeretterne er overdraget til Kgber mindst til markedspris (dvs. at veerdien af opfgrelsen af de
Kommunale Funktioner ikke er lavere end vaerdien af Byggeretterne, der overdrages til Kaber).
Vurderingen foretages efter indgédelsen af Salgsaftalen og Totalentrepriseaftalen, dog far
nedrivning af eksisterende stadion og far anden bebyggelse pabegyndes.

Safremt vurderingen viser, at veerdien af Byggeretterne overstiger veerdien af de Kommunale
Funktioner, bortfalder Salgsaftalen og dermed Totalentrepriseaftalen, medmindre Kaber
erleegger differencen til Roskilde Kommune.

Fortrolighed
Parterne betragter alle vilkar i Salgsaftalen med tilhgrende bilag som fortrolige, og ingen
oplysninger omkring Salgsaftalens indhold mv. ma offentliggares til tredjemand, uden at den

anden Part skriftligt har godkendt dette.

Parterne er dog berettiget til at videregive oplysninger, i det omfang offentlige bestemmelser
foreskriver det.

Kaber mé& ikke udtale sig til pressen, uden at dette sker efter forudgaende aftale med Roskilde
Kommune.
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Tvister

Enhver tvist som udspringer af eller omhandler Salgsaftalen, herunder dens ophaevelse, skal
afgagres ved voldgift af en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsneevnet for Byggeri og Anlaeg i
overensstemmelse til enhver tid geeldende regler herom. Tvister omhandlende Salgsaftalen og
Totalentrepriseaftalen kan sdledes behandles af samme voldgiftsret.

Safremt en Part sagsgger eller bliver sagsggt af tredjemand i en tvist for de almindelige
domstole, eller hvis en Part indklager eller bliver indklaget af tredjemand i en tvist for en anden
voldgiftsret, og den pégeeldende tvist har relation til denne aftale, kan Parten inddrage den
anden Part under en sadan rets- eller voldgiftssag.

Underskrifter

Salgsaftalen underskrives i to originaleksemplarer med paraferede sider og bilag, hvoraf hver af
Parterne modtager ét eksemplar.

Roskilde, den [indseet] 2018

For Roskilde Kommune: For Kgber:
[indseet] [indseet]
[indseet] [indseet]
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1. Parterne

Roskilde Kommune

Ra&dhusbuen 1

Postboks 100

4000 Roskilde

(i det fglgende kaldet "Bygherren”)

Repraesenteret ved:
[indseet navn]

09

[Indseet navn]

[Indsaet adresse]

[Indsaet postnr. og by]

CVR.nr. [indseet]

(i det fglgende kaldet "Totalentreprengren”)

i det falgende benazevnt hver for sig "Part” eller "Parten” og sammen benaevnt "Parter” eller
"Parterne”, har dags dato indgaet totalentrepriseaftale om projektering og etablering af ny
idreetspark ved Radmandshaven i Roskilde (herefter benaevnt "Totalentrepriseaftalen”).

2. Totalentreprisens omfang

Totalentrepriseaftalen omfatter helt overordnet Totalentreprengrens nedrivning af den
eksisterende idreetspark og andre bygninger samt projektering, etablering og nyanleeggelse af en
ny idreetspark med tilhgrende kommunale og kommercielle funktioner og udearealer ved
Radmandshaven i Roskilde (herefter benaevnt "Totalentreprisen”).

Totalentreprengren forpligter sig til at udfgre faglgende totalentrepriseydelser:

e Udarbejdelse af alt ngdvendigt projektmateriale og alle ngdvendige ansggninger for at
Bygherren kan opna tilladelse til etablering af Totalentreprisen.

e Planleegning, projektering og udfarelse af (a) idreetspark og kommunale funktioner, (b)
udearealer, (c) kommercielle funktioner og (d) parkeringsfaciliteter.

o Koordinering, projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn, tidsplanleegning, byggepladsdrift
og projektopfglgning i henhold til Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlaegning og
Ydelsesbeskrivelser Anlaeg og Planleegning.

Projektomradet og totalentrepriseydelserne er nzermere beskrevet i det gvrige aftalegrundlag.

| henhold til betinget salgsaftale af [...] (herefter bensevnt "Salgsaftalen”), der er underskrevet
samtidig med Totalentrepriseaftalen, overdrager Bygherren til Totalentreprengren byggeretter,
hvorp& der kan opfares liberalt erhverv, sportscollege med feellesrum, ungdomsboliger/mindre
boliger med feellesrum, café, sundhedscenter, sportel, lounge og fitness ("Kommercielle
Funktioner”). Alle gvrige funktioner, herunder blandt andet nyt kommunalt superliga stadion, vil
vaere kommunalt ejet, hvilket er naermere beskrevet i konkurrenceprogrammet og
byggeprogrammet fokuspunkter og kommunale funktioner ("Kommunale Funktioner”).

Totalentreprengren har i forbindelse med tilbudsafgivelsen udarbejdet og indleveret tilbudsliste
for de Kommunale Funktioner med tilhgrende tilbudsbilag nr. 1-4, herunder tilbudsbilag nr. 1
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(skitseprojekt) indeholdende Totalentreprengrens beskrivelse, tegning og illustration af forslag til
den arkitektoniske udformning af Totalentreprisen, herunder adgangs- og parkeringsforhold.

3. Bygherrens radgivere
Bygherren har tilknyttet fglgende radgivere til Totalentreprisen:
Bygherreradgiver: [indszet navn]
4. Totalentreprengrens underradgivere
Totalentreprengren er berettiget til at kontrahere med underradgivere for at kunne opfylde sine
forpligtelser i henhold til Totalentrepriseaftalen. Totalentreprengrens aftaler med underradgivere

skal indgas pa grundlag af ABR89.

Pa tidspunktet for Totalentrepriseaftalens indgaelse, har Totalentreprengren tilknyttet falgende
underradgivere:

Ingenigrradgiver: [indsaet navn]

Arkitektradgiver: [indsaet navn]
Bygherren skal godkende samtlige af Totalentreprengrens underradgivere, og Totalentreprengren kan
ikke uden Bygherrens forudgdende skriftige godkendelse udskifte en underradgiver. Bygherrens
godkendelse af en underradgiver aendrer ikke pa ansvarsforholdet mellem Totalentreprengren og
Bygherren for opfyldelse af Totalentrepriseaftalen.
5. Totalentreprengrens ngglepersoner

Totalentreprengren har tilknyttet fglgende ngglepersoner:

Projektleder: [indsaet navn]

Projekteringsleder: [indseet navn]

Byggeleder, Rahus: [indsaet navn]

Byggeleder, Styring Underentreprengrer: [indsaet navn]

Sikkerheds- og Kvalitetschef: [indsaet navn]

Arbejdsmiljgkoordinator (P): [indsaet navn]

Arbejdsmiljgkoordinator (B): [indsaet navn]

IKT-leder: [indseet navn]

Ngglepersonerne skal veere tilgeengelige pa alle tidspunkter, hvor der udfgres arbejde omfattet
af Totalentrepriseaftalen.

Totalentreprengren kan ikke uden Bygherrens skriftige forudgdende godkendelse udskifte
ngglepersonerne oplistet ovenfor.
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Bygherren kan dog altid kreeve en nggleperson udskiftet, hvis Bygherren har en saglig
indvending mod den pageeldende.

Der etableres et byggeudvalg bestdende af repreesentanter fra Bygherren, Totalentreprengren
0g eventuelt vigtige ngglepersoner fra Totalentreprengrens underentreprengrer, samt eventuelle
investorer. Byggeudvalget styrer byggeriet og treeffer alle faglige afgarelser inden for projektet, jf.
konkurrenceprogrammets pkt. 1.3.

6. Underentreprengrer

Totalentreprengren er berettiget til at kontrahere med underentreprengrer for at kunne opfylde
sine forpligtelser i henhold til Totalentrepriseaftalen. Totalentreprengrens aftaler med
underentreprengrer skal indgas pa grundlag af AB92.

Bygherren skal godkende samtlige af Totalentreprengrens underentreprengrer senest ved
aflevering af hovedprojekt, og Totalentreprengren kan ikke uden Bygherrens forudgaende
skriftige godkendelse udskifte en underentreprengr. Bygherrens godkendelse af en
underentreprengr aendrer ikke pa ansvarsforholdet mellem Totalentreprengren og Bygherren for
opfyldelse af Totalentrepriseaftalen.

7. Aftalegrundlaget

Aftalegrundlaget for Totalentreprisen bestar af nedenstdende dokumenter, som udger det
samlede aftalegrundlag.

Der er aftalt falgende juridiske rangering af aftalegrundlaget:

1. Neerveerende totalentreprisekontrakt med bilag 1 (Sikkerhedsstillelse) og bilag 2 (Sociale og
etiske hensyn)

Rettelsesblad(e) nr. [x] til [X]
ABT93 med tilfgjelser og fravigelser af [indseet dato]

Udbudsmaterialet som oplistet i dokumentoversigt af [indsaet dato]

o > 0N

Udbudstidsplan af Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planleegning udarbejdet af FRI og PAR,
dateret december 2012, samt Ydelsesbeskrivelser Anleeg og Planlsegning udarbejdet af FRI
og PAR, dateret april 2013

6. IKT-Ydelsesspecifikation af [indsaet dato]

7. Totalentreprengrens tilbudsliste dateret [indseet dato] med tilhgrende tilbudsbilag nr. 1-4
For udbudsmaterialet, der fremgar af pkt. 4, geelder at dette er sideordnet.
8. Totalentreprisevederlag

Totalentreprengrens arbejde i henhold til Totalentrepriseaftalen omfatter enhver ssedvanlig og
ngdvendig ydelse til Totalentreprisens fuldsteendige udfarelse.

Roskilde Kommunes kommunalbestyrelse har pa et mgde den [dato] besluttet at godkende
gennemfarelsen af projektet med ny idraetspark ved Radmandshaven i Roskilde pa betingelse af
og under den forudseetning, at Totalentreprengrens totalentreprisevederlag for Totalentreprisens
fuldsteendige udfarelse inkl. samtlige uforudsete hindringer og fordyrelser sasom vejrlig,
vinterforanstaltninger, fortidsminder, forstyrrelser, forsinkelser m.v. — men bortset fra de nedenfor
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anfgrte — udgeres af byggeretter p& mellem ansléet 16.000 m? og 19.000 m* beliggende pa
matrikel nr. 7e, 220x, 7000aq, 20bp og 7ah Vestermarken, Roskilde Jorder (herefter benaevnt
"Totalentreprisevederlaget”), som overdrages af Bygherren til Totalentreprengren ved den
samtidig hermed mellem Parterne indgdede Salgsaftale.

Hvad angar den momsmeessige behandling af Totalentreprisevederlaget, henvises til
Salgsaftalens pkt. 4, 3. afsnit.

Totalentreprengren kan alene kreeve regulering af Totalentreprisevederlaget i fglgende tilfaelde:

— Uforudsete jordbundsforhold, som veesentligt afviger fra oplysningerne i
udbudsmaterialets dokumentoversigt pa en made, der fordyrer udfarelsen af
Totalentreprisen i forhold til de ydelser, som er indeholdt i Totalentreprengrens
tilbud, og som i @gvrigt ikke kan udledes af oplysningerne i udbudsmaterialets
dokumentoversigt.

— GEO A/S har pa baggrund af forklassificeringen vurderet, at omkostninger til
deponi af jord vil udggre omkring 5 mio. kr. ekskl. moms (og ekskl. opgravning og
bortkgrsel af jord). Forudsaetningen er, at de resterende prgver, der skal
foretages, svarer til det niveau, der er blevet forklassificeret. Totalentreprengren
kan gare et krav geeldende, hvis de faktiske omkostninger til deponi vaesentligt
afviger fra GEO A/S’ vurdering.

— Uforudsete forekomster af asbest, PCB mv. i forbindelse med nedrivningen, som
vaesentligt fordyrer udfgrelsen af Totalentreprisen i forhold til de ydelser, som er
indeholdt i Totalentreprengrens tilbud.

- Ukendte forsyningsledninger i jord der ikke fremgar af udbudsmaterialet eller bilag

— Hvis der forefindes fortidsminder i jorden

—  Safremt Totalentreprengren kan dokumentere, at Bygherren har handlet forseetligt
eller groft uagtsomt og Totalentreprengren er blevet pafgrt gkonomiske tab som
direkte fglge heraf.

- Safremt Bygherren matte forlange eendringer i arbejdets art og omfang, jf. ABT 93
§ 14, og disse har fordyrende konsekvenser for Totalentreprengren set i forhold til
det af Totalentreprisen omfattede tilsvarende arbejde.

Regulering af Totalentreprisevederlaget, som anfart ovenfor, sker p& baggrund af
Totalentreprengrens faktiske og dokumenterede udgifter tillagt et deekningsbidrag pa [xx] %.

Totalentreprengren accepterer og tiltreeder dette. Totalentreprengren giver séledes ved
indgéelsen af Totalentrepriseaftalen uigenkaldeligt afkald pa at kreeve Totalentreprisevederlaget
reguleret, herunder rette gkonomiske krav mod Bygherren, i anledning af Totalentreprisens
fuldsteendige udfarelse, pa naer i de ovenfor anfgrte tilfeelde.

9. Sikkerhedsstillelse

Totalentreprengren stiller ved underskrift af Totalentrepriseaftalen og Salgsaftalen, hvilket sker
samtidig, sikkerhed i form af uigenkaldelig anfordringsgaranti gennem et pengeinstitut eller et
kautionsforsikringsselskab, der er rated mindst A- hos et anerkendt kreditvurderingsinstitut.
Garantien stilles til sikkerhed for Totalentreprengrens opfyldelse af samtlige Totalentreprengrens
forpligtelser i henhold til Totalentrepriseaftalen og som Kgber i henhold til Salgsaftalen.
Bygherren er berettiget til pa anfordring at kreeve det fulde garantibelgb udbetalt som en
konventionalbod, safremt Totalentreprengren misligholder sine forpligtelser i henhold til
Totalentrepriseaftalen og /eller salgsaftalen, og Bygherren som folge heraf opheaever
Totalentrepriseaftalen og/eller Salgsaftalen.
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Garantien stilles med et belgb pd DKK 20 mio. Garantien skal veere formuleret i
overensstemmelse med paradigme vedlagt som bilag 1 til Totalentrepriseaftalen. Vilkar i garanti
kan forhandles i forhandlingsforlgbet.

Garantien henstar som en uigenkaldelig anfordringsgaranti, indtil (i) Totalentreprisen er
kontraktmaessigt afleveret til Bygherren, (ii) samtlige mangler konstateret pa endelig aflevering er
udbedret og Bygherren har godkendt dette, (iii) endelig ibrugtagningstilladelse til idreetspark med
tilhgrende kommunale funktioner foreligger, og (iv) at der er tinglyst endeligt skade uden
preejudicerende retsanmaerkninger til Totalentreprengren/Kgber pa de kommercielle
ejerlejligheder.

Nar samtlige forhold naevnt i pkt. 9 er opfyldt, eendres vilkarene for garantien sdledes, at den
herefter skal veere pa vilkar som efter ABT § 6, dog saledes at ved misligholdelse af
Salgsaftalen, kan garantien ogsa efter dette tidspunkt kraeves udbetalt pa anfordring i henhold til
garantiens pkt. 4.(i) og pkt. 4(ii). Garantien skal uzendret veere pa DKK [20] mio.

Med mindre Bygherren forinden har gjort krav geeldende mod garantien, bortfalder denne 1
maned efter 5-arseftersyn af idreetspark og de kommunale funktioner er gennemfart og samtlige
mangler konstateret ved 5-arseftersynet er udbedret og udbedringen er godkendt af Bygherren.

Bygherren stiller ikke garanti.

10. Forsikring
Udover den i ABT 93 § 8, stk. 3 anfgrte seedvanlige ansvarsforsikring forpligter
Totalentreprengren sig til at tegne den i ABT 93 § 8, stk. 1, anfgrte ssedvanlige brand- og
stormskadeforsikring og afholde samtlige omkostninger hertil.

Totalentreprengren tegner endvidere for egen regning sesedvanlig all-risks forsikring for
entreprisen med Bygherren som medsikret.

Totalentreprengren betaler evt. selvrisiko.

Totalentreprengren skal pa begeering fremsende dokumentation for, at forsikringerne er tegnet
og i kraft.

11. Vinter- og vejrligsforanstaltninger

Arstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, jf. bekendtgarelse nr. 477 af 18. maj
2011, er indeholdt i Totalentreprisevederlaget.

12. Tidsplan, aflevering og dagbod

Totalentreprengren har ret til tidsfristforlaengelse i overensstemmelse med ABT 93 § 24.

Safremt Totalentreprengren har ret til tidsfristforlaeengelse har han imidlertid hverken ret til
erstatning eller godtggrelse, idet Parterne har aftalt, at ABT 93 § 27, stk. 1-2, er fraveget og
saledes ikke er geeldende. Dette geelder dog ikke i de i pkt. 8, 3. afsnit anferte tilfeelde.

Dette geelder dog ikke, safremt Totalentreprengren kan dokumentere, at Bygherren har handlet
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forseetligt eller groft uagtsomt og Totalentreprengren er blevet forsinket som direkte falge heraf.

Det anfarte geelder ligeledes ikke, safremt Bygherren métte forlange aendringer i arbejdets art og
omfang, jf. ABT 93 8 14, og disse har forsinkende konsekvenser for Totalentreprengren set i
forhold til det af Totalentreprisen omfattede arbejde.

Totalentreprengrens arbejde skal udfgres i henhold til falgende hovedterminer:

e Termin 1: Frist for aflevering af ny kunstgraesbane med tilhgrende faciliteter
november 2019 eller senest 3 maneder efter opstart pa byggepladsen.

e Termin 2: Frist for fagraflevering af kommunale funktioner og udearealer juni 2021eller
senest 22 maneder efter opstart pa byggepladsen.

e Termin 3: Frist for endelig aflevering af kommunale funktioner, feellesarealer og
udearealer juli 2021eller senest 23 maneder efter opstart pa byggepladsen.

e Termin 4: Feerdiggarelse af lounge til udlejning for Roskildes elitefodboldhold senest
24 maneder efter opstart p& byggepladsen

Feelles for samtlige hovedterminer er, at Bygherren er berettiget til at opkreeve dagbod for hver
enkelt termin, der overskrides, uanset om Totalentreprengren matte indhente og overholde
efterfglgende terminer. Bodsstarrelsen, der opkreeves pr. arbejdsdag, er aftalt til falgende ekskl.
moms:

e Termin 1: 10.000 kr.
e Termin 2: 25.000 kr.
e Termin 3: 25.000 kr.
e Termin 4: 10.000 kr.

Dagbgderne forfalder successivt til betaling efter fristdagen og kan kreeves betalt af Bygherren
efter pakrav eller kan modregnes i Totalentreprengrens garanti efter Bygherrens frie valg.

Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Totalentreprengren overtager Bygherrens ansvar for udfgrelse af sikkerheds- og
sundhedsarbejder vedrgrende Totalentreprisen. Herudover baerer Totalentreprengren det fulde
ansvar for, at alle pabud i henhold til lov om arbejdsmilig mv. samt anvisninger fra
arbejdstilsynet, ngje overholdes.

Der henvises desuden til forelgbig version af Plan for Sikkerhed og Sundhed dateret [indseet
dato].

Sociale klausuler

Totalentreprengren er forpligtet til at overholde kravene vedrgrende sociale og etiske hensyn,
der fremgar af bilag 2 til Totalentrepriseaftalen.

Totalentreprengren og dennes underentreprengrer er desuden forpligtet til at sikre at mindst 6 af
de arsvaerk (962 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold m.v.) der anvendes til at opfylde
entreprisekontrakten, besaettes af leerlinge/elever.

En leerling/elev defineres som en arbejdstager, med hvem entreprengren har en
uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en lignende
uddannelsesordning i et andet EU-land.
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Det er ikke en betingelse, at ansaettelses af leerlinge/elever sker efter entreprisekontraktens
indgaelse.

Hvis entreprengren ikke kan dokumentere, at kravet er opfyldt, paleegges entreprengren en
dagbod péa 5.000 kr. per. manglende arsvaerk. Boden betales efter pakrav fra bygherren.

Hvis entreprengren kan pavise, at han ikke har kunnet indga uddannelsesaftaler til beseettelse af
stillinger med laerlinge/elever, kan bygherren dispensere fra kravet.

Projekteringsydelser

| overensstemmelse med Ydelsesbeskrivelser Anlaeg og Planleegning og Ydelsesbeskrivelser
Byggeri og Planleegning, skal Totalentreprengren udarbejde:

o Dispositionsforslag

o Projektforslag

e Forprojekt

¢ Hovedprojekt

Totalentreprengren skal lgbende fremsende fasedokumentation til Bygherren. Efter hver fase
skal bygherren have 14 dage til at gennemse og godkende dokumenterne. Godkendelsen sker
ved et notat udarbejdet af bygherren med kommentarer til fasedokumenterne.

Kvalitetssikring

Totalentreprengren kvalitetssikrer egne og underentreprengrers/underradgivers arbejder i
henhold til bekendtggrelse nr. 772 af 27. juni 2011.

Totalentreprengren udarbejder kvalitetsplan for egne ydelser, herunder Totalentreprengrens
granskning og kontrol af leverand@ar- og entreprengrprojektering.

IKT-ydelser

Kravene til de IKT-ydelser, som Totalentreprengren skal levere, fremgar af IKT
Ydelsesspecifikation dateret [indsaet dato].

Det er Totalentreprengrens ansvar at sikre, at kravene i IKT-Ydelsesspecifikationen overholdes.
Anvendelse af materialer

Valg af materialer og komponenter skal foretages med henblik pa hensigtsmaessig og gkonomisk
drift og vedligehold og i @vrigt veere i overensstemmelse med kravene i aftalegrundlaget.
Totalentreprengren forpligter sig til at sgrge for, at der udelukkende anvendes kendte,
afprgvede, ubenyttede (nye), mangelfrie, normrigtige og tilladte materialer og bygningsdele.

Safremt Totalentreprengren gnsker at anvende andre materialer end de materialer, der fremgar
af aftalegrundlaget, eller andre lgsninger end de Igsninger, som fremgar af aftalegrundlaget, skall
Bygherrens forudgaende skriftlige godkendelse indhentes.

Totalentreprengren skal afholde evt. omkostninger til pavisning af minimum samme gode kvalitet
safremt et materiale eller lignende gnskes udskiftet med et andet.
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Uanset om Totalentreprengren far Bygherrens tilladelse til at anvende et andet materiale end
aftalt ved kontraktindgéelsen, indestar Totalentreprengren for, at materialets styrke, holdbarhed,
levetid, funktion m.m. er af mindst tilsvarende kvalitet som det foreskrevne.

Ophavsret

Bygherren er uden seerskilt vederlag til Totalentreprengren til enhver tid berettiget til at anvende
alt det projektmateriale, der udarbejdes af Totalentreprengren eller dennes underradgivere
og/eller underentreprengrer, til faerdiggerelse af Totalentreprisen. Totalentreprengren skal sikre,
at dette er indarbejdet i aftalerne med sine underradgivere og/eller underentreprengrer.

Bygherrens brugsret omfatter desuden retten til at foretage aendringer i materialet, til at anvende
materialet og lade det bearbejde af tredjemand.

Misligholdelse

Misligholdelse af Salgsaftalen giver den ikke-misligholdende Part ret til at ophaeve
Totalentrepriseaftalen. Ophaevelse af Totalentrepriseaftalen giver den ikke-misligholdende Part
ret til at ophaeve Salgsaftalen.

Safremt  Bygherren, pa& grund af Totalentreprengrens misligholdelse, ophzever
Totalentrepriseaftalen, afholdes stadeforretning i henhold til ABT93 med tilfgjelser og fravigelser
§ 44,

Safremt  Bygherren pa& grund af Totalentreprengrens misligholdelse  ophaever
Totalentrepriseaftalen, kan Bygherren kreeve det fulde garanterede belgb under den af
Totalentreprengren stillede anfordringsgaranti, jf. pkt. 9, udbetalt som en konventionalbod, og i
gvrigt gare ethvert erstatningskrav geeldende i henhold til dansk rets almindelige regler, idet der
ved tabsopggrelsen ses bort fra den fgrnaevnte modtagne konventionalbod.

Veerneting

Der henvises til ABT93 med tilfgjelser og fravigelser § 45 samt § 47.

Bilag
Bilag 1: Sikkerhedsstillelse
Bilag 2: Sociale og etiske hensyn

Underskrifter

Totalentrepriseaftalen underskrives i to originaleksemplarer med paraferede sider og bilag,
hvoraf hver af Parterne modtager ét eksemplar.

Roskilde, den [indseet] 2018

For Bygherren: For Totalentreprengren:

[indseet] [indseet]
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